


บัญชีโครงการงบประมาณปี ๒๕๕๘


จำนวน ๓๖ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ	
		บาท		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
1	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนชาต หมู่ที่ 5	710,000	1.1.34	
2	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาศรี หมู่ที่ 12	500,000	1.1.38	
3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบง หมู่ที่ 11	500,000	1.1.39	
4	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4	435,000	1.1.52	
5	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6	620,000	1.1.53	
6	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9	1,000,000	1.1.70	
7	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 11	500,000	1.1.85	
8	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1	700,000	1.1.92	
9	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2	1,000,000	1.1.104	
10	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโจ้ง หมู่ที่ 3	643,000	1.1.105	
งานก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.				
11	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามลำห้วยวังคูณ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 1	789,000	1.1.51	
12	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยอีเฒ่าบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16	500,000	1.1.55	
13	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามลำห้วยหาด บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4	520,000	1.1.56	
14	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามลำห้วยไร่ตอนบน บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8	585,000	1.1.57	
15	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามลำห้วยโป่ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8	672,000	1.158	
16	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามลำห้วยอีเฒ่า บ้านไทยนิคม หมู่ที่ 4	672,000	1.159	
17	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.ข้ามลำห้วยภูเหล็กบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5	936,000	1.1.108	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ	
		บาท		
งานขุดลอก				
18	ขุดลอกลำห้วยทรายขาว บ้านปากห้วยฝาง หมู่ที่ 3	500,000	1.1.4	
19	ขุดลอกลำห้วยลำตวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	680,000	1.1.6	
20	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10	577,000	1.1.7	
21	ปรับปรุงหนองน้ำดอนบานไท บ้านดอนบานไท หมู่ที่ 2	400,000	1.1.9	
22	ปรับปรุงหนองน้ำโคกสว่าง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7	400,000	1.1.11	
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง				
23	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1	1,000,000	1.1.91	
24	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (โป่ง) บ้านโนนทอง	500,000	1.1.86	
งานก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก				
25	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ 9	610,000	1.1.30	
26	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโป่งแห้ง ม.5	661,000	1.1.31	
27	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองเขียด ม.9	487,000	1.1.32	
28	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสำราญ ม.4	500,000	1.1.54	
29	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8	554,000	1.1.111	
30	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านชาติ หมู่ที่ 5	238,000	1.1.112	
31	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7	509,000	1.1.109	
32	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านกุดหลง ม.14	406,000	1.1.110	
33	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังมน หมู่ที่ 2	700,000	1.1.45	
34	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทองกลาง	800,000	1.1.46	



ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ	
		บาท		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
35	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.ลำห้วยอีหลอด อ.หนองสองห้อง	770,000		
36	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.ลำห้วยอีเฒ่า อ.หนองสองห้อง	770,000		





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔ / ๑๔

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอบุธัน อำเภอน้ำพอง และอำเภอน้ำหนาว เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ ชุดที่ ๒ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเพื่อให้การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เห็นควรดำเนินการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อเสนอเป็นข้อสรุป

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ (นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ (นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
นายช่างโยธา ๗ ว.

ลงชื่อ (นายอัศวเดช ศรีอุตร)
นายช่างโยธา ๖ ว.

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๒๒๔๓ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะจัดทำราคากลางโครงการงานก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางสอดคล้องกับค่างานงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นปัจจุบัน ตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการและหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๘๐๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการป้องกัน
การทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น จึงแต่งตั้งคณะ
กรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๑ ชุด ดังนี้

คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. นายกรรชิง เทศประสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายโกวิท สีนหรงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. เป็นกรรมการ
 ๓. นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ ว. เป็นกรรมการ
- มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ อำเภอกระนวน และ

อำเภอชำสูง รวม ๒ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. นายทองไทย กิตติทองศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. เป็นกรรมการ
 ๓. นายอัศวเดช ศรีอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว. เป็นกรรมการ
- มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ ,

อำเภอน้ำพอง และอำเภอลำทะเมนชัย รวม ๓ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๓ ประกอบด้วย

๑. นายสำราญ อนุชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. เป็นกรรมการ
 ๓. นายกิตติ ตือปั้น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. เป็นกรรมการ
- มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอภูเวียง ,อำเภอ

เวียงเก่า และอำเภอชุมแพ รวม ๓ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๔ ประกอบด้วย

๑. นายสุริยา ศรีมาต ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายสยาม บุตรโยจันโท ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๗ ว. เป็นกรรมการ
 ๓. นายอึ้งย้ง ดงอานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ ว. เป็นกรรมการ
- มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ อำเภอพระยืน ,

อำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน รวม ๓ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๕ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นายเกษฎา งามล้ำยอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางภัทรพรรณ แพงศรี | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายสุริยา เรืองแท้ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |

มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮด ,

อำเภอหนองเรือ และอำเภอบ้านฝาง รวม ๓ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นายธนายุทธ บัวพรม | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุทัย ศรีบุญเรือง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายธนกฤต ศิริธรรมจักร | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว. | เป็นกรรมการ |

มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอเมือง

คณะกรรมการชุดที่ ๗ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๘ วช. | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายอุเทน อุปลี | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |

มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอแวงน้อย,

อำเภอโนนศิลา และอำเภอเปือยน้อย รวม ๓ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๘ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นายอมร พระคุณ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๘ วช. | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายธัญพงศ์ เพ็ชรทอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว. | เป็นกรรมการ |

มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ และ

อำเภอชนบท รวม ๒ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๙ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นายสมัย หอมทอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายสรุฐ อภัย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายสหภาพ วรสีหะ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว. | เป็นกรรมการ |

มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอพล , อำเภอ

เวียงใหญ่ และอำเภอหนองสองห้อง รวม ๓ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๑๐ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นายณรงค์ ผาพันธุ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๗ ว. | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายนพดล ตุ่นบัว | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายสุพรรณ สิ้นชัย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |

มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย,

อำเภอหนองนาคำ และ อำเภอมัญจาคีรี รวม ๓ อำเภอ

คณะกรรมการชุดที่ ๑๑ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑. นายบวร ชินอ้วน | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผังเมือง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายทวีศรีปรีชาญาณ พันธุ์แก้ว | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว. | เป็นกรรมการ |

๓. นายอภิสิทธิ์ พาพวย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ ว.

เป็นกรรมการ

๔. ผู้ประมาณราคา (เฉพาะโครงการที่รับผิดชอบ)

เป็นกรรมการและเลขานุการ

๔.๑ นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน ตำแหน่ง สถาปนิก ๖ ว.

๔.๒ นายวงศ์กร สมบัติธีระ ตำแหน่ง สถาปนิก ๖ ว.

๔.๓ นายปิยะชาติ สระบัว ตำแหน่ง สถาปนิก ๕

๔.๔ นายสุเมธ มาเมือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๕

๔.๕ นายลั่นกรร ผดุงกิจ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๔

มีหน้าที่ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น, งานกองแผนและงบประมาณ, งานสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, งาน
กองกิจการขนส่ง และ งานโครงสร้างพื้นฐานของกองช่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด - บ้านหนองหารจาง
หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

487,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายทองไทย กิตติทองศรี

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายนายอัครเดช ศรีอุดร

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำบาง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด - บ้านหนองหารจาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
	<u>ช่วงที่ 1</u>							
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.	ตร.ม.	432.00	40.00	17,280.00	1.3365	53.46	23,094.72
2	งานเกรดปรับแต่ง	ตร.ม.	432.00	1.40	604.80	1.3365	1.87	808.32
3	งานดินถมบดอัดแน่น(บอยืม)	ลบ.ม.	110.00	102.73	11,300.30	1.3365	137.30	15,102.85
4	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	80.00	178.57	14,285.60	1.3365	238.66	19,092.70
5	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	432.00	470.50	203,256.00	1.3365	628.82	271,651.64
6	ลูกรังขอบทาง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	16.00	90.02	1,440.32	1.3365	120.31	1,924.99
7	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมยาแนว							
	ขนาด Ø 0.40 X 1.00 ม.	ท่อน	5.00	580.00	2,900.00	1.3365	775.17	3,875.85
	<u>ช่วงที่ 2</u>							
8	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	225.00	490.03	110,256.75	1.3365	654.93	147,358.15
9	ลูกรังขอบทาง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	6.00	90.02	540.12	1.3365	120.31	721.87
10	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
	TOTAL							487,239.64

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 364,563.89

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 487,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ตัวหนังสือ(สีแสดแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(.....)
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอิทธิราช พงษ์ศรีทัศน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอัศรเดช ศรีอุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลนาคำ
อำเภอบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
486,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายทองไทย กิตติทองศรี	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายนายอัครเดช ศรีอุดร	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง -

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลนาคำ อำเภอบุรบือ จังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม.	ตร.ม.	744.00	483.93	360,043.92	1.3365	646.77	481,198.70
2	ลูกรังขอบทาง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	16.00	90.02	1,440.32	1.3365	120.31	1,924.99
3	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55

TOTAL 486,732.24

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 364,184.24

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 486,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%


ตัวหนังสือ(สีแสดแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%



(นายทองไทย กิตติทองศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศเรศ ศรีอุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร ๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗
ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๙๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่๒๒๕๓/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒.ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค ๐๔๒๑.๕/ว.๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติรัฐมนตรี ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๒ ได้ทำการตรวจสอบ และกำหนดราคากลางในโครงการงานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
-เพื่อโปรดพิจารณา
เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

นายช่างโยธา ศว.

นายทองไทย กิตติทอง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางภัทรพรรณ แพงศรี)

นายช่างโยธา ศว.

(นายวิรัตน์ นาคสนม)

ผู้อำนวยการกองช่าง,

(นางสาวนฤลักษณ์ รัตนจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุริยา เรืองแท้)

นายช่างโยธา ศว.

ชอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 700,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

เป็นเงิน 692,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง จำนวน

1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง

6.2 นางภัทรพรรณ แพงศรี

6.3 นายสุริยา เรืองเหล็ก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 เมตร	ตร.ม.	1,044.00	491.31	512,927.64	1.3365	656.64	685,527.79
2	งานกลบขอบทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	28.00	90.02	2,520.56	1.3365	120.31	3,368.73
3	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
TOTAL								692,505.07

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 518,148.20


② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F คิดเป็นเงินทั้งสิ้น = 692,505.07


เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% คิดเป็นเงินงบประมาณ 692,000.00

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% ตัวหนังสือ หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน


หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงคลังด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

()
(นายฤทธิญา ขามล้ำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()
(นางภัทรพรรณ แพงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()
(นายสุริยา เรืองแท้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยภูเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแ
ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 936,000.00 บาท
(เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต,

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

923,000.00 บาท
(เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฏา งามล้ำยอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสุริยา เรืองแท้

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.

โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยภูเหล็ก บ้านขามเปี้ย ม.5 ต.บ้านแฮด - ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 9 ม.ค. 58 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
	ถนนน้ำล้นผ่านสันกว้าง 5 ม.							
1	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	150	295.00	44,250.00	1.2509	295.00	55,352.33
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	1026	126	129,276.00	1.2509	157.61	161,711.35
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	84	430	36,120.00	1.2509	537.89	45,182.51
	หินเบอร์ 1,2	ลบ.ม.	163.5	598.13	97,794.26	1.2509	748.20	122,330.83
2	งานไม้แบบ	ตร.ม.	90	94	8,460.00	1.2509	117.58	10,582.61
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	90	747	67,230.00	1.2509	934.42	84,098.01
	ตะปู 3"	กก.	27	51	1,377.00	1.2509	63.80	1,722.49
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	25	10	250.00	1.2509	12.51	312.73
	วัสดุยารอยต่อ	ลิตร	20	30	600.00	1.2509	37.53	750.54
	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1"	ท่อน	10	95.33	953.30	1.2509	119.25	1,192.48
3	งานเหล็กเสริม	ตัน	4.55	3396	15,451.80	1.2509	4,248.06	19,328.66
	RB 9 mm	ตัน	3.9	24532.71	95,677.57	1.2509	30,687.97	119,683.07
	RB 19 mm	ตัน	0.65	24672.9	16,037.39	1.2509	30,863.33	20,061.16
	ท่อเหล็ก ขนาดDia 2"	ท่อน	2	662	1,324.00	1.2509	828.10	1,656.19
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	68	46.73	3,177.64	1.2509	58.45	3,974.91
4	งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	92	522	48,024.00	1.2509	652.97	60,073.22
					566,002.95			
5	งานเตรียมสถานที่							
	7.1.งานดินขุด กว้าง 23 ม. ยาว 36 ม. ลึก 0.30 ม.	ลบ.ม.	248	36.67	9,094.16	1.3266	48.65	12,064.31
	7.2.งานขุดร่องแกน	ลบ.ม.	62	36.67	2,273.54	1.3266	48.65	3,016.08
	7.3.งานดินถมคันทาง(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	879	102.73	90,299.67	1.3266	136.28	119,791.54
	7.4.ตักก้นนำชั่วคราว กว้าง 5 ม. ยาว 36 ม.	ลบ.ม.	648	55.46	35,938.08	1.3266	73.57	47,675.46

6	7.5.งานถูกรังปรับระดับ	ลบ.ม.	60	159.92	9,595.20	1.3266	212.15	12,728.99
	7.6.งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	ลบ.ม.	28	275	7,700.00	1.3266	364.82	10,214.82
	7.7.งานป้ายเตือนทางน้ำล้น	ป้าย	2	2500	5,000.00	1.3266	3,316.50	6,633.00
	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2700	2,700.00	1.3266	3,581.82	3,581.82
					162,600.65			
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- เงินประเมินผลงาน.....0.00 %							
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
	รวม				728,603.60			923,719.11

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม

566,002.95

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานชลประทาน

162,600.65

3. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509

4. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานชลประทาน

1.3266

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร) แก้วแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน

923,000.00

(นายสุริยา เรืองแห่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภัทรพรณ แพงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษฎา งิมลำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแฮด - บ้านดง หมู่ที่ 6
ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 643,000.00 บาท
(หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
634,000.00 บาท
(หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายกฤษฎา งามล้ำอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสุริยา เรืองแท้ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโ้ง ม.3 ต.บ้านแฮด - บ้านดง ม.6 ต.โคกสำราญ

อ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 9 ม.ค. 58 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4 ม.	ตร.ม.	968	478.28	462,975.04	1.3365	639.22	618,766.14
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	38	159.92	6,076.96	1.3365	213.73	8,121.86
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2700	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง พร้อมยาแนว ขนาด $\varnothing$ 0.40 X 1.00 ม.	ท่อน	6	540	3,240.00	1.3365	721.71	4,330.26

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

474,992.00

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365


คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน


634,000.00


.....
(นายสุริยา เรืองแห่)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นางภัทรพรณ แพงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 - บ้านเลียบเจือก หมู่ที่ 4

ตำบลโคกสำราญ - ถนนทางหลวงชนบท อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

985,000.00 บาท
(เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำอง	ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
6.2 นายสุริยา เรืองแท้	กรรมการกำหนดราคาากลาง
6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี	กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะเขือ ม.2 - บ้านเลียบเจ๊ก ม.4 ต.โคกสำราญ - ถนนทางหลวงชนบท

อ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 9 ม.ค. 58 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4 ม.	ตร.ม.	1512	478.28	723,159.36	1.3365	639.22	966,502.48
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	60	159.92	9,595.20	1.3365	213.73	12,823.98
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2700	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง พร้อมยาแนว ขนาด $\varnothing$ 0.40 X 1.00 ม.	ท่อน	4	540	2,160.00	1.3365	721.71	2,886.84
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- เงินประเมินผลงาน.....0.00 %							
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					737,614.56			985,821.86

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

737,614.56


2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)


เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

985,000.00




(นายสุริยา เรืองแห่)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางภัทรพรณ แพงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษฎา งามลายอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๑๗

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๘ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๓.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม ม.๙ ต.บ้านลาน - ต.ป่าปอ อ.บ้านฝั จ.ขอนแก่น

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธา ๘ วช.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายทศพล ทิรพงศ์ชาติ)
นายช่างโยธา ๗ ว.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)
นายช่างโยธา ๖ ว.

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิรัตน์ นาคนชม)

เรียน นายก อบจ.ขอนแก่น
เพื่อโปรดพิจารณาให้ดำเนินการต่อไป
ตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ (รณนันทน์ รัตนจันทร์)

ชอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามป้อม ม.๙ ต.บ้านลาน - ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอมร พระคุณ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายทศพล ถิรพงศ์ชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธัญญพงศ์ เพ็ชรทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามป้อม ม.9 ต.บ้านลาน - ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

กว้าง 5 เมตร ยาว 294 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,470.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
1	คอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	ตร.ม.	1,470.00	490.03	720,344.10	1.3365	654.93	962,739.89
2	ลูกรังกลบขอบทาง	ลบ.ม.	37.00	159.92	5,917.04	1.3365	213.73	7,908.12
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	728,961.14	TOTAL	974,256.56
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				2	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3365	คิดเพียง	974,000.00

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 เฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นายช่างโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทศพล ทิรพงศ์ชาติ)

นายช่างโยธา 7 ว.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรร

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 ว.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง โทร ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕๕/๑๘

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๕๓ / ๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ ชุดที่ ๗ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่อำเภอเปือยน้อย, อำเภอเวียงน้อยและอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- เพื่อโปรดพิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการชุดที่ ๗ ต่อไป

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้ากองช่าง

(นายวิรัตน์ นาคสนม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมชาย รัตนจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

วิศวกรโยธา ๘ ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธา ๗ ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอุเทน อุปลี)

นายช่างโยธา ๗ ว.

ชอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7

ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,000,000.00 บาท

(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานดินถม ,งานลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

950,000.00 บาท

(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปสี

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 มกราคม 2558

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วยXFn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	เกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	10,000	1.40	14,000.00	1.3365	1.87	18,711.00
2	ดินถมรองพื้นทาง (บดอัดแน่น) เป็นบางตอน	ลบ.ม.	2,160	102.73	221,896.80	1.3365	137.30	296,565.07
3	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,575	290.41	457,395.75	1.3365	388.13	611,309.42
4	ท่อ คสล.(อัดแรง) ขนาด ๑ 0.60x1.00 ม.	ท่อน	21	843.00	17,703.00	1.3365	1,126.67	23,660.06
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								950,245.55
หมายเหตุ								950,000.00
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%/ปี ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่								TOTAL
เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ กก 0421.5 / ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555								

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 710,995.55

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365




(นายอุเทน อุปสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิชัย ไชตสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา -
เขตอำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 554,000.00 บาท
(ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

529,000.00 บาท
(ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

5.3 การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จำนวน - แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปลี กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๒๖.๘๕ บาท / ลิตร

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	ราคา	ค่าเพิ่ม	ราคาทุน (บาท)	Factor	ราคาประเมิน (บาท)	ราคาจริง
1	งานการปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	7,500.00	1.3365	10,500.00	1.3365	13,873.21	14,033.21
2	งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	780.00	1.3365	385,530.60	1.3365	515,263.61	515,263.61
รวม								529,296.82
TOTAL								529,000.00

(ให้แสดงหมื่นถ้วนปัดบาทถ้วน)

= 396,030.60

= 1.3365

4 ค่า Factor = ราคากลางสร้างทาง

(นายวุฒิชัย โชคลี) กรรมการบริหารโครงการ

(นายอุเทน อู่ปลี) กรรมการบริหารโครงการ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญนาคร)

ประธานกรรมการบริหารโครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านขาด หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอนโนนศิลา - เขตอำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 238,000.00 บาท
(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

227,000.00 บาท
(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

5.3 การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จำนวน - แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปสี กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านขาด หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา - เขตอำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๒๖.๘๕ บาท / ลิตร

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านห้วยข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ชก 3018
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 509,000.00 บาท
(ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

485,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

5.3 การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จำนวน - แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปลี

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านห้างข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ขก 3018 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๒๖.๘๕ บาท / ลิตร

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

$$= 363,536.32$$
$$= 1.3365$$

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุเทน อุปสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ชก 3018
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 406,000.00 บาท

(สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

388,000.00 บาท

(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

5.3 การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จำนวน - แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปสี

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ขก 3018 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๒๖.๘๕ บาท / ลิตร

(นายอุเทน อุปสี)
กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๑๙ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารที่ ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๓ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการฯ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

-เพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

(นายทศพร ไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ อนุชาติ)

นายช่างโยธา ศว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ)

นายช่างโยธา ศว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติ ต้อปั่น)

นายช่างโยธา ศว

ชอบ

ในทนายวัดเบญจมบพิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม –
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 710,000 บาท

(-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางงานก่อสร้างถนน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 708,000 บาท

(-เจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน-)

5. ขั้วชี้ประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายสำราญ อนุชาติ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายนพรัตน์ ทิพย์เลิศ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายกิตติ ต้อป็น | กรรมการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนชาต หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ราคาน้ำมัน ณ. วันที่ 9 มกราคม 2558 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร		1,000	ตร.ม.	503.38	503,380.00	1.3365	672.77	672,767.37
2	งานดินถม 5X50X0.50		125	ลบ.ม.	102.73	12,841.25	1.3365	137.30	17,162.33
2	งานลูกรังไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)		30	ลบ.ม.	131.97	3,959.10	1.3365	176.38	5,291.34
3	ท่อ คสล. Dai 0.40 ม.		14	ป้าย	542.00	7,588.00	1.3365	724.38	10,141.36
4	งานป้ายชื่อโครงการ		1.00	ป้าย	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
เงินล่วงหน้า 0.00 %						รวมเงินค่างาน	530,468.35		708,970.95
เงินประกันผลงาน 0.00 %								คิดค่าก่อสร้างเพียง	708,000.00

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)

.....กรรมการ
นายกิตติ ตี๋อิน
นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ
นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายสำราญ อนุชาติ
นายช่างโยธา 7ว.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเขียด –
บ้านสนามบิน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

//หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,000 บาท

(-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางงานก่อสร้างถนน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 477,000 บาท

(-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพรัตน์ ทิพย์เลิศ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายกิตติ ต้อปุ่น กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเขียด - บ้านสนามบิน
หมู่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตบแต่ง	ตร.ม.	12,400.00	1.45	17,980.00	1.3365	1.94	24,030.27
2	งานลูกรังผิวหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,302.00	260.75	339,496.50	1.3365	348.49	453,737.07
TOTAL								477,767.34

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	477,767.34
=	1.3365
=	477,000.00

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


.....


(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายกิตติ ตี้อั่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด –
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

//หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 661,000 บาท

(-หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางงานก่อสร้างถนน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 649,000 บาท

(-หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพรัตน์ ทิพย์เลิศ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายกิตติ ตื้อปิ่น กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด - บ้านโนนรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมู่ 10 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่ง	ตร.ม.	17,000.00	1.45	24,650.00	1.3365	1.94	32,944.73
2	งานลูกรังผิวหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,768.00	260.75	461,006.00	1.3365	348.49	616,134.52
TOTAL								649,079.24

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

=	649,079.24
=	1.3365
=	649,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


.....


(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายกิตติ ต้อปัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๗๑

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารที่ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารที่ ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๙ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางฯ โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- เพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายก อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธา ศว.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรวิศ อภัย)

นายช่างโยธา ศว.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสหภาพ วรสีหะ)

นายช่างโยธา ๖ว.

ขอ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยอีเฒ่า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ล้อม -
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 770,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 757,000.00 บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 6.1 นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายสรวิธ อภัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายสหภาพ วรสีหะ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.

ร ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยอีเด่า บ้านหนองหวาย ม.5 ต.หนองไผ่ล้อม - ตำบลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางน้ำผ่านยาว 13 ม. คันทางสูง 2.00 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานเตรียมพื้นที่และดินขุด									
ดินขุดพร้อมปรับแต่งบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	750.00	0.00	-	25.76	19,320.00	19,320.00	1.2509	24,167.39
งานขุดร่องแกน	ลบ.ม.	100.00	0.00	-	36.00	3,600.00	3,600.00	1.2509	4,503.24
งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	200.00	55.00	11,000.00	-	-	11,000.00	1.2509	13,759.90
งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	40.00	159.00	6,360.00	-	-	6,360.00	1.2509	7,955.72
งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	15.00	290.00	4,350.00	-	-	4,350.00	1.2509	5,441.42
งานคอนกรีต									
คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	148.00	-	-	295.00	43,660.00	43,660.00	1.2509	54,614.29
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	994.00	126.00	125,244.00	-	-	125,244.00	1.2509	156,667.72
ทรายหยาบ (พุทธโสง)	ลบ.ม.	88.00	480.00	42,240.00	-	-	42,240.00	1.2509	52,838.02
ทรายหยาบรองพื้น (พุทธโสง)	ลบ.ม.	10.00	391.00	3,910.00	-	-	3,910.00	1.2509	4,891.02
หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	161.00	598.00	96,278.00	-	-	96,278.00	1.2509	120,434.15
งานไม้แบบ									
ไม้แบบคิด้ใช้ 50 %	ลบ.ฟ.	115.00	747.00	85,905.00	-	-	85,905.00	1.2509	107,458.56
ค่าแรงไม้แบบ คิด้ 100 %	ตร.ม.	230.00		-	130.00	29,900.00	29,900.00	1.2509	37,401.91
ตะปูตีแบบ	กก.	55.00	51.00	2,805.00	-	-	2,805.00	1.2509	3,508.77
น้ำมันทาแบบ	ลิตร	43.00	10.00	430.00		-	430.00	1.2509	537.89

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.5	ท่อ PVC. ขนาด Dia 1" ยาว 0.60 ม.	ท่อน	10.00	95.00	950.00		-	950.00	1.2509	1,188.
4	งานเหล็กเสริม									
4.1	เหล็ก ขนาด Dia 9 มม. (RB9) จำนวน 388 เส้น	ตัน	1.93	24,532.00	47,346.76	3,396.00	6,554.28	53,901.04	1.2509	67,424.
4.2	เหล็ก ขนาด Dia 16 มม. (DB16) จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.07	24,299.00	1,700.93	3,396.00	237.72	1,938.65	1.2509	2,425.
4.3	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	58.00	46.00	2,668.00	-	-	2,668.00	1.2509	3,337.
5	งานเปิดเตลิด									
5.1	งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	131.00	520.00	68,120.00	-	-	68,120.00	1.2509	85,211.
5.2	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	8.00	25.00	200.00	-	-	200.00	1.2509	250.
5.3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2509	3,377.
5.4	อื่นๆถ้ามีเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ									
รวมเงินค่างาน								605,479.69	รวม	757,394.9

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2557

26.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรยุทธ อกภัย)

= 605,479.69

= 1.2509

= 757,394.54

คิดเพียง = 757,000.00

ตัวอักษร(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนภาพ วรสินะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยอีหลอด บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเม็ก -
ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 770,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 757,000.00 บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.

ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยอีหลอด บ้านหัวขัว ม.3 ต.หนองเม็ก - ตำบลลำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางน้ำผ่านยาว 13 ม. คันทางสูง 2.00 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานเตรียมพื้นที่และดินชุด									
นชุดพร้อมปรับแต่งบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	750.00	0.00	-	25.76	19,320.00	19,320.00	1.2509	24,167.39
งานชุดร่องแกน	ลบ.ม.	100.00	0.00	-	36.00	3,600.00	3,600.00	1.2509	4,503.24
งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	200.00	55.00	11,000.00	-	-	11,000.00	1.2509	13,759.90
งานปรับระดับลูกรัง หน้า 0.10 ม.	ลบ.ม.	40.00	159.00	6,360.00	-	-	6,360.00	1.2509	7,955.72
งานปรับระดับลูกรัง หน้า 0.15 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	15.00	290.00	4,350.00	-	-	4,350.00	1.2509	5,441.42
งานคอนกรีต									
คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	148.00	-	-	295.00	43,660.00	43,660.00	1.2509	54,614.29
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	994.00	126.00	125,244.00	-	-	125,244.00	1.2509	156,667.72
ทรายหยาบ (พุทธโสง)	ลบ.ม.	88.00	480.00	42,240.00	-	-	42,240.00	1.2509	52,838.02
ทรายหยาบรองพื้น (พุทธโสง)	ลบ.ม.	10.00	391.00	3,910.00	-	-	3,910.00	1.2509	4,891.02
หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	161.00	598.00	96,278.00	-	-	96,278.00	1.2509	120,434.15
งานไม้แบบ									
ไม้แบบคิड़ 50 %	ลบ.ฟ.	115.00	747.00	85,905.00	-	-	85,905.00	1.2509	107,458.56
ค่าแรงไม้แบบ คิड़ 100 %	ตร.ม.	230.00		-	130.00	29,900.00	29,900.00	1.2509	37,401.91
ตะปูตีแบบ	กก.	55.00	51.00	2,805.00	-	-	2,805.00	1.2509	3,508.77
น้ำมันทาแบบ	ลิตร	43.00	10.00	430.00		-	430.00	1.2509	537.89

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคา (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.5	ท่อ PVC. ขนาด Dia 1" ยาว 0.60 ม.	ท่อน	10.00	95.00	950.00		-	950.00	1.2509	1,188.45
4	งานเหล็กเสริม									
4.1	เหล็ก ขนาด Dia 9 มม. (RB9) จำนวน 388 เส้น	ตัน	1.93	24,532.00	47,346.76	3,396.00	6,554.28	53,901.04	1.2509	67,443.11
4.2	เหล็ก ขนาด Dia 16 มม. (DB16) จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.07	24,299.00	1,700.93	3,396.00	237.72	1,938.65	1.2509	2,428.51
4.3	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	58.00	46.00	2,668.00	-	-	2,668.00	1.2509	3,342.18
5	งานเปิดเตลิด									
5.1	งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	131.00	520.00	68,120.00	-	-	68,120.00	1.2509	85,240.99
5.2	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	8.00	25.00	200.00	-	-	200.00	1.2509	252.07
5.3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2509	3,381.39
5.4	อื่นๆถ้ามีเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ									
รวมเงินค่างาน								605,479.69	รวม	757,314.12



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔ X ๒๐

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารที่ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารที่ ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๙ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-เพื่อโปรดพิจารณา

เรียนนายก อบจ.ขอนแก่น

(นายทองหล่อ กิตติพงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิรัตน์ นาคชนม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมัย หอมทอง)
นายช่างโยธา ศว.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรวิทย์ อภัย)
นายช่างโยธา ศว.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสหภาพ วรสีหะ)
นายช่างโยธา ศว.

ชอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนตู อำเภอนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงชนบทสาย ชก 3020 นองสองห้อง - นาเชือก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 620,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 610,000.00 บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรุฐ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสหพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ.โนนสะอาด ม.6 ต.คอนตู อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น - ทางหลวงชนบทสาย ชก 3020 หนองสองห้อง - นาเชือก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	925.00	490.03	453,277.75	1.3365	654.92	605,801.00
2	งานดินถมปิดขอบไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.00	55.46	610.06	1.3365	74.12	815.32
3	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
			-	-	0.00	-	-	-
					456,587.81		รวม	610,224.87

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

26.50 บาท/ลิตร



(นายสรวิทย์ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

= 456,587.81

= 1.3365

= 610,229.61

= 610,000.00



(นายสนธิ์ วรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 นองสองห้อง - บ้านไผ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 435,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 424,000.00 บาท
(สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ.เหล่านกขุม ม.4 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 หนองสองห้อง - บ้านไผ่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	640.00	490.03	313,619.20	1.3365	654.92	419,148.00
2	งานลูกรังปิดขอบไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.68	159.92	1,228.19	1.3365	213.73	1,641.44
3	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
			-	-	0.00	-	-	-
					317,547.39		รวม	424,397.99

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

26.50 บาท/ลิตร



(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวอักษร (สีแดงสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คิดเพียง

=	317,547.39
=	1.3365
=	424,402.08
=	424,000.00



(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ - ตำบลหันโศด
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 476,000.00 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิศ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ.สำราญ ม.4 ต.โนนธาตุ - ตำบลหันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,030.00	1.40	7,042.00	1.3365	1.87	9,406.00
2	งานดินถมคันทาง (เกลี่ยบดเรียบ) สูงเฉลี่ย 0.30 ม.	ลบ.ม.	1,056.00	55.46	58,565.76	1.3365	74.12	78,270.72
3	งานหินคลุก (เกลี่ยบดเรียบ) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	503.00	567.64	285,522.92	1.3365	758.65	381,600.95
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.40 ม. (อัดแรง)	ท่อน	10.00	546.00	5,460.00	1.3365	729.72	7,297.20
					356,590.68		รวม	476,574.87

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

26.50 บาท/ลิตร


(นายสรวิทย์ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


(นายสรวิทย์ หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเพียง

=	356,590.68
=	1.3365
=	476,583.44
=	476,000.00


(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยวังคุณ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหันโจด -
บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 789,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 770,000.00 บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.

โครงการ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ซ้ำมลำห้วยวังคูณ บ้านหนองเหล็ก ม.1 ต.หันไจัด - บ.สว่าง ม.3 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางน้ำผ่านยาว 10.00 ม. คันทางสูง 2.00 ม. พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ขนาดกว้าง 16.00 ม. ยาว 190.00 ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1.5

รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,230 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานเตรียมพื้นที่และดินขุด									
1.1	ดินขุดพร้อมปรับแต่งบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	600.00	0.00	-	25.76	15,456.00	15,456.00	1.2509	19,333.9
1.2	งานขุดร่องแกน	ลบ.ม.	88.00	0.00	-	36.00	3,168.00	3,168.00	1.2509	3,962.8
1.3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	176.00	55.00	9,680.00	-	-	9,680.00	1.2509	12,108.7
1.4	งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	35.00	159.00	5,565.00	-	-	5,565.00	1.2509	6,961.2
1.5	งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	13.20	290.00	3,828.00	-	-	3,828.00	1.2509	4,788.4
2	งานคอนกรีต									
2.1	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	132.00	-	-	295.00	38,940.00	38,940.00	1.2509	48,710.0
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	887.00	126.00	111,762.00	-	-	111,762.00	1.2509	139,803.0
2.3	ทรายหยาบ (พุทธโสง)	ลบ.ม.	79.00	480.00	37,920.00	-	-	37,920.00	1.2509	47,434.1
2.4	ทรายหยาบรองพื้น (พุทธโสง)	ลบ.ม.	8.80	391.00	3,440.80	-	-	3,440.80	1.2509	4,304.1
2.5	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	143.00	598.00	85,514.00	-	-	85,514.00	1.2509	106,969.4
3	งานไม้แบบ									
3.1	ไม้แบบคิड़ 50 %	ลบ.ฟ.	90.00	747.00	67,230.00	-	-	67,230.00	1.2509	84,098.0
3.2	ค่าแรงไม้แบบ คิड़ 100 %	ตร.ม.	180.00		-	130.00	23,400.00	23,400.00	1.2509	29,271.0
3.3	ตะปูตีแบบ	กก.	45.00	51.00	2,295.00	-	-	2,295.00	1.2509	2,870.8
3.4	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	28.00	10.00	280.00		-	280.00	1.2509	350.2

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคา (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ท่อ PVC. ขนาด Dia 1" ยาว 0.60 ม.	ท่อน	10.00	95.00	950.00		-	950.00	1.2509	1,188.36
งานเหล็กเสริม									
เหล็ก ขนาด Dia 9 มม. (RB9) จำนวน 388 เส้น	ตัน	1.830	24,532.00	44,893.56	3,396.00	6,214.68	51,108.24	1.2509	63,931.30
เหล็ก ขนาด Dia 16 มม. (DB16) จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.07	24,299.00	1,700.93	3,396.00	237.72	1,938.65	1.2509	2,425.06
เวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	54.00	46.00	2,484.00	-	-	2,484.00	1.2509	3,107.24
งานเปิดเตล็ด									
งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	115.00	520.00	59,800.00	-	-	59,800.00	1.2509	74,803.82
เอสพีลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	5.00	25.00	125.00	-	-	125.00	1.2509	156.36
ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2509	3,377.43
งานดินชุดพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	ลบ.ม.	3,230.00			25.76	83,204.80	83,204.80	1.3266	110,379.49
รวมเงินค่างาน							527,584.69	รวม	659,955.69

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ถ้าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2557
6.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมัย หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมราคาค่าก่อสร้าง
ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรุฐ อภัย)

=	527,584.69
=	1.2509
=	770,335.18
=	คิดเพียง 770,000.00

ตัวอักษร(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนภพ วรสีหะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน

งานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยวังคุณ บ.หนองเหล็ก ม.1 ต.หันโจด - บ.สว่าง ม.3 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางน้ำผ่านยาว 10.00 ม. คันทางสูง 2.00 ม.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.	527,584.69	1.2509	659,955.69	
2	ค่างานดินขุด พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคูทั้งสองข้าง	83,204.80	1.3266	110,379.49	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				770,335.18	
คิดเป็นเงินประมาณ				770,000.00	

ตัวอักษร (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมัย หอมทอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว.

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสหภาพ วรสีหะ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว.

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรวิศ อภัย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว.

★ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยอีเฒ่า บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองสองห้อง -
ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 490,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 6.1 นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายสรวิธ อภัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายสหภาพ วรสีหะ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

การ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยอีเฒ่า บ้านไทยเจริญ ม.16 ต.หนองสองห้อง - ตำบลอนดิ่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาด 1.80 x 1.80 x ยาว 6.00 ม. (ชนิด 3 ช่อง)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานดินชุด	ลบ.ม.	75.00		-	25.00	1,875.00	1,875.00	1.2509	2,345.44
งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	45.00	2,289.00	103,005.00	295.00	13,275.00	116,280.00	1.2509	145,454.65
งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.23	2,261.00	5,042.03	295.00	657.85	5,699.88	1.2509	7,129.98
งานเหล็กเสริม									
4.1 เหล็กเส้นกลม RB Dia 6 มม.	ตัน	0.030	25,495.00	764.85	3,396.00	101.88	866.73	1.2509	1,084.19
4.2 เหล็กเส้นกลม RB Dia 9 มม.	ตัน	1.38	24,532.00	33,854.16	3,396.00	4,686.48	38,540.64	1.2509	48,210.49
4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 20 มม. (Dowel)	ตัน	0.28	24,299.00	6,803.72	3,396.00	950.88	7,754.60	1.2509	9,700.23
4.4 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม.	ตัน	1.89	24,299.00	45,925.11	3,396.00	6,418.44	52,343.55	1.2509	65,476.55
4.5 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 16 มม.	ตัน	0.97	24,299.00	23,570.03	3,396.00	3,294.12	26,864.15	1.2509	33,604.37
ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	83.00	46.00	3,818.00	-	-	3,818.00	1.2509	4,775.94
งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	ลบ.ฟ.	87.56	747.00	65,407.32	-	-	65,407.32	1.2509	81,818.02
6.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	172.00	0.00	-	130.00	22,360.00	22,360.00	1.2509	27,970.12
ไม้ค้ำยัน ขนาด 4"x4.00 ม.	ตัน	17.00	40.00	680.00		-	680.00	1.2509	850.61
ตะปู 3"	กก.	39.78	51.00	2,028.78	-	-	2,028.78	1.2509	2,537.80
กระดานซาน้อย	ตร.ม.	3.60	160.00	576.00	-	-	576.00	1.2509	720.52
ยานวอยต่อ	ลิตร	6.30	25.00	157.50	-	-	157.50	1.2509	197.02
ทรายถมข้าง Box (แน่น)	ลบ.ม.	15.66	341.00	5,340.06		-	5,340.06	1.2509	6,679.88
ดินถมหลังท่อ (แน่น)	ลบ.ม.	140.00	102.00	14,280.00		-	14,280.00	1.2509	17,862.85

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคา (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ลูกรัง (แน่น) ด้านประชิดทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	45.00	290.00	13,050.00		-	13,050.00	1.2509	16,324.25
ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00		-	2,700.00	1.2509	3,377.43
งานอื่นๆ				-		-	-	-	-
14.1 ค้ำรอกนอน Box เดิม	LS.			-	-	-	-	-	-
14.2 ทางเบียง	ลบ.ม.	310.00	36.00	11,160.00	-	-	11,160.00	1.2509	13,960.04
รวมเงินค่างาน							391,782.21	รวม	490,080.37

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2557

26.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมัย หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและต่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรุทธิ์ อภัย)

ตัวอักษร(สีแดงเน้นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนทพ วรสีห์)

=	391,782.21
=	1.2509
=	490,080.37
=	490,000.00

การางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยอีเฒ่า บ้านไทรนิยม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดอนดั่ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 672,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

เป็นเงิน 660,000.00 บาท

(หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสรุช อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.

การ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยอีเฒ่า บ้านไทยนิคม ม.4 ต.หนองสองห้อง - ตำบลดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางน้ำผ่านยาว 10.00 ม. คันทางสูง 2.00 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานเตรียมพื้นที่และดินชุด									
1 ดินชุดพร้อมปรับแต่งบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	600.00	0.00	-	25.76	15,456.00	15,456.00	1.2509	19,333.91
2 งานชุดร่องแกน	ลบ.ม.	88.00	0.00	-	36.00	3,168.00	3,168.00	1.2509	3,962.85
3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	176.00	55.00	9,680.00	-	-	9,680.00	1.2509	12,108.71
4 งานปรับระดับลูกรังหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	35.00	159.00	5,565.00	-	-	5,565.00	1.2509	6,961.26
5 งานปรับระดับลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	13.20	290.00	3,828.00	-	-	3,828.00	1.2509	4,788.45
งานคอนกรีต									
2.1 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	132.00	-	-	295.00	38,940.00	38,940.00	1.2509	48,710.05
2.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	887.00	126.00	111,762.00	-	-	111,762.00	1.2509	139,803.09
2.3 ทรายหยาบ (พุทธโสง)	ลบ.ม.	79.00	480.00	37,920.00	-	-	37,920.00	1.2509	47,434.13
2.4 ทรายหยาบรองพื้น (พุทธโสง)	ลบ.ม.	8.80	391.00	3,440.80	-	-	3,440.80	1.2509	4,304.10
2.5 หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	143.00	598.00	85,514.00	-	-	85,514.00	1.2509	106,969.46
งานไม้แบบ									
1 ไม้แบบคิได้ใช้ 50 %	ลบ.ฟ.	90.00	747.00	67,230.00	-	-	67,230.00	1.2509	84,098.01
2 ค่าแรงไม้แบบ คิได้ 100 %	ตร.ม.	182.00		-	130.00	23,660.00	23,660.00	1.2509	29,596.29
3 ตะปูตีแบบ	กก.	45.00	51.00	2,295.00	-	-	2,295.00	1.2509	2,870.82
4 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	28.00	10.00	280.00		-	280.00	1.2509	350.25

จ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคา (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5	ท่อ PVC. ขนาด Dia 1" ยาว 0.60 ม.	ท่อน	10.00	95.00	950.00		-	950.00	1.2509	1,188.36
	งานเหล็กเสริม									
1	เหล็ก ขนาด Dia 9 มม. (RB9) จำนวน 388 เส้น	ตัน	1.83	24,532.00	44,893.56	3,396.00	6,214.68	51,108.24	1.2509	63,931.30
2	เหล็ก ขนาด Dia 16 มม. (DB16) จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.07	24,299.00	1,700.93	3,396.00	237.72	1,938.65	1.2509	2,425.06
3	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	54.00	46.00	2,484.00	-	-	2,484.00	1.2509	3,107.24
	งานเปิดเดลิ็ด									
5.1	งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	115.00	520.00	59,800.00	-	-	59,800.00	1.2509	74,803.82
5.2	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	5.00	25.00	125.00	-	-	125.00	1.2509	156.36
5.3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2509	3,377.43
5.4	อื่นๆถ้ามีเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ									
รวมเงินค่างาน								527,844.69	รวม	660,280.92

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2557

26.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิรุฬห์ อกภัย)

= 527,844.69

= 1.2509

= 660,280.92

คิดเพียง = 660,000.00

ตัวอักษร(นกแสก)หกหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนกพ วรสินะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยโป่ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน -

ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 672,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

เป็นเงิน 660,000.00 บาท

(หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสรุฐ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำผ่าน คสล.

การ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยโป่ง บ้านหนองยาง ม.8 ต.วังหิน - ตำบลสำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางน้ำผ่านยาว 10.00 ม. คันทางสูง 2.00 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานเตรียมพื้นที่และดินชุด									
1.1	ดินชุดพร้อมปรับแต่งบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	600.00	0.00	-	25.76	15,456.00	15,456.00	1.2509	19,333.91
1.2	งานชุดร่องแกน	ลบ.ม.	88.00	0.00	-	36.00	3,168.00	3,168.00	1.2509	3,962.85
1.3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	176.00	55.00	9,680.00	-	-	9,680.00	1.2509	12,108.71
1.4	งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	35.00	159.00	5,565.00	-	-	5,565.00	1.2509	6,961.26
1.5	งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	13.20	290.00	3,828.00	-	-	3,828.00	1.2509	4,788.45
	งานคอนกรีต									
2.1	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	132.00	-	-	295.00	38,940.00	38,940.00	1.2509	48,710.05
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	887.00	126.00	111,762.00	-	-	111,762.00	1.2509	139,803.09
2.3	ทรายหยาบ (พุทธโรสง)	ลบ.ม.	79.00	480.00	37,920.00	-	-	37,920.00	1.2509	47,434.13
2.4	ทรายหยาบรองพื้น (พุทธโรสง)	ลบ.ม.	8.80	391.00	3,440.80	-	-	3,440.80	1.2509	4,304.10
2.5	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	143.00	598.00	85,514.00	-	-	85,514.00	1.2509	106,969.46
	งานไม้แบบ									
3.1	ไม้แบบคีดใช้ 50 %	ลบ.ฟ.	90.00	747.00	67,230.00	-	-	67,230.00	1.2509	84,098.01
3.2	ค่าแรงไม้แบบ คีด 100 %	ตร.ม.	182.00		-	130.00	23,660.00	23,660.00	1.2509	29,596.29
3.3	ตะปูตีแบบ	กก.	45.00	51.00	2,295.00	-	-	2,295.00	1.2509	2,870.82
3.4	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	28.00	10.00	280.00		-	280.00	1.2509	350.21

บ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคา (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5	ท่อ PVC. ขนาด Dia 1" ยาว 0.60 ม.	ท่อน	10.00	95.00	950.00		-	950.00	1.2509	1,188.36
	งานเหล็กเสริม									
1	เหล็ก ขนาด Dia 9 มม. (RB9) จำนวน 388 เส้น	ตัน	1.83	24,532.00	44,893.56	3,396.00	6,214.68	51,108.24	1.2509	63,931.30
2	เหล็ก ขนาด Dia 16 มม. (DB16) จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.07	24,299.00	1,700.93	3,396.00	237.72	1,938.65	1.2509	2,425.06
3	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	54.00	46.00	2,484.00	-	-	2,484.00	1.2509	3,107.24
	งานเปิดเตล็ด									
1	งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	115.00	520.00	59,800.00	-	-	59,800.00	1.2509	74,803.82
2	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	5.00	25.00	125.00	-	-	125.00	1.2509	156.36
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2509	3,377.43
4	อื่นๆถ้ามีเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ									
รวมเงินค่างาน								527,844.69	รวม	660,280.92

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2557

26.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

คิดเพียง

ตัวอักษร(หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

=	527,844.69
=	1.2509
=	660,280.92
=	660,000.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อกภัย)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนภพ วรสีนะ)

▶ รายงานแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยไร้ตอนบน บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู
อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 585,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

เป็นเงิน 575,000.00 บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสรุจ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำผ่าน คสล.

าร ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยไร่ตอนบน บ้านหนองบัวลอง ม.8 ต.ดอนตู อ.หนองสองห้อง - ตำบลวังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางน้ำผ่านยาว 6.00 ม. คันทางสูง 2.00 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานเตรียมพื้นที่และดินซุด									
1 ดินซุดพร้อมปรับแต่งบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	400.00	0.00	-	25.76	10,304.00	10,304.00	1.2509	12,889.27
2 งานซุดร่องแกน	ลบ.ม.	72.00	0.00	-	36.00	2,592.00	2,592.00	1.2509	3,242.33
3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	144.00	55.00	7,920.00	-	-	7,920.00	1.2509	9,907.13
4 งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	33.00	159.00	5,247.00	-	-	5,247.00	1.2509	6,563.47
5 งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	13.20	290.00	3,828.00	-	-	3,828.00	1.2509	4,788.45
งานคอนกรีต									
1 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	118.00	-	-	295.00	34,810.00	34,810.00	1.2509	43,543.83
2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	792.00	126.00	99,792.00	-	-	99,792.00	1.2509	124,829.81
3 ทรายหยาบ (พุทธไธสง)	ลบ.ม.	70.00	480.00	33,600.00	-	-	33,600.00	1.2509	42,030.24
4 ทรายหยาบรองพื้น (พุทธไธสง)	ลบ.ม.	7.20	391.00	2,815.20	-	-	2,815.20	1.2509	3,521.53
5 หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	128.00	598.00	76,544.00	-	-	76,544.00	1.2509	95,748.89
งานไม้แบบ									
1 ไม้แบบคีดใช้ 50 %	ลบ.ฟ.	75.00	747.00	56,025.00	-	-	56,025.00	1.2509	70,081.67
2 ค่าแรงไม้แบบ คีด 100 %	ตร.ม.	150.00		-	130.00	19,500.00	19,500.00	1.2509	24,392.55
3 ตะปูตีแบบ	กก.	39.00	51.00	1,989.00	-	-	1,989.00	1.2509	2,488.04
4 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	23.00	10.00	230.00		-	230.00	1.2509	287.71

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคา (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5 ท่อ PVC. ขนาด Dia 1" ยาว 0.60 ม.	ท่อน	10.00	95.00	950.00	-	-	950.00	1.2509	1,188.36
งานเหล็กเสริม									
1.1 เหล็ก ขนาด Dia 9 มม. (RB9) จำนวน 388 เส้น	ตัน	1.70	24,532.00	41,704.40	3,396.00	5,773.20	47,477.60	1.2509	59,389.73
1.2 เหล็ก ขนาด Dia 16 มม. (DB16) จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.07	24,299.00	1,700.93	3,396.00	237.72	1,938.65	1.2509	2,425.06
1.3 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	54.00	46.00	2,484.00	-	-	2,484.00	1.2509	3,107.24
งานเปิดเตลิด									
5.1 งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	94.00	520.00	48,880.00	-	-	48,880.00	1.2509	61,143.99
5.2 แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	5.00	25.00	125.00	-	-	125.00	1.2509	156.36
5.3 ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2509	3,377.43
5.4 อื่นๆถ้ามีเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ									
รวมเงินค่างาน							459,751.45	รวม	575,103.09

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2557

26.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

= 459,751.45

= 1.2509

= 575,103.09

คิดเพียง = 575,000.00

ตัวอักษร(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนภพ วรสีหะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยหาด บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตู -
ตำบลคึมขาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 520,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 510,000.00 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล.

ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามลำห้วยหาค บ้านหนองไผ่น้อย ม.4 ต.ดอนตู - ตำบลคีมขาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางน้ำผ่านยาว 4.00 ม. คันทางสูง 2.00 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานเตรียมพื้นที่และดินซุด									
ดินซุดพร้อมปรับแต่งบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	200.00	0.00	-	25.76	5,152.00	5,152.00	1.2509	6,444.64
งานซุดร่องแกน	ลบ.ม.	64.00	0.00	-	36.00	2,304.00	2,304.00	1.2509	2,882.07
งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	128.00	55.00	7,040.00	-	-	7,040.00	1.2509	8,806.34
งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	29.00	159.00	4,611.00	-	-	4,611.00	1.2509	5,767.90
งานปรับระดับลูกรัง หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	9.60	290.00	2,784.00	-	-	2,784.00	1.2509	3,482.51
งานคอนกรีต									
คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	108.00	-	-	295.00	31,860.00	31,860.00	1.2509	39,853.67
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	725.00	126.00	91,350.00	-	-	91,350.00	1.2509	114,269.72
ทรายหยาบ (พุทธโธสง)	ลบ.ม.	64.00	480.00	30,720.00	-	-	30,720.00	1.2509	38,427.65
ทรายหยาบรองพื้น (พุทธโธสง)	ลบ.ม.	6.40	391.00	2,502.40	-	-	2,502.40	1.2509	3,130.25
หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	117.00	598.00	69,966.00	-	-	69,966.00	1.2509	87,520.47
งานไม้แบบ									
ไม้แบบคิด้ใช้ 50 %	ลบ.ฟ.	60.00	747.00	44,820.00	-	-	44,820.00	1.2509	56,065.34
ค่าแรงไม้แบบ คิด้ 100 %	ตร.ม.	118.00		-	130.00	15,340.00	15,340.00	1.2509	19,188.81
ตะปูตีแบบ	กก.	35.00	51.00	1,785.00	-	-	1,785.00	1.2509	2,232.86
น้ำมันทาแบบ	ลิตร	20.00	10.00	200.00		-	200.00	1.2509	250.18

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคา (บาท)
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ท่อ PVC. ขนาด Dia 1" ยาว 0.60 ม.	ท่อน	10.00	95.00	950.00		-	950.00	1.2509	1,188.36
งานเหล็กเสริม									
1 เหล็ก ขนาด Dia 9 มม. (RB9) จำนวน 388 เส้น	ตัน	1.656	24,532.00	40,624.99	3,396.00	5,623.78	46,248.77	1.2509	57,852.58
2 เหล็ก ขนาด Dia 16 มม. (DB16) จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.07	24,299.00	1,700.93	3,396.00	237.72	1,938.65	1.2509	2,425.06
3 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	48.00	46.00	2,208.00	-	-	2,208.00	1.2509	2,761.99
งานเปิดเตล็ด									
1 งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	84.00	520.00	43,680.00	-	-	43,680.00	1.2509	54,639.31
2 แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	5.00	25.00	125.00	-	-	125.00	1.2509	156.36
3 ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2509	3,377.43
4 อื่นๆถ้ามีเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ									
รวมเงินค่างาน							408,284.82	รวม	510,723.48

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2557

26.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่างก่อสร้าง

ราคากลาง

คิดเพียง

ตัวอักษร(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

=	408,284.82
=	1.2509
=	510,723.48
=	510,000.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนทพ วรสินะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตู - บ้านสองเก้า หมู่ที่ 4
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 577,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกลำห้วย
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 544,000.00 บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานขุดลอก จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรุฐ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสหพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานชุดลอก

โครงการ ชุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านห้วยตะกั่ว ม.10 ต.ดอนตู - บ.สรวงเก่า ม.4 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินชุดพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคูทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	15,843.00	25.76	408,115.68	1.3266	34.17	541,355.00
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3266	3,581.82	3,581.82
			-	-			-	-
			-	-			-	-
					410,815.68		รวม	544,936.82

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

26.50 บาท/ลิตร


(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานชุดลอก

ค่า Factor F งานชุดลอก

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

= 410,815.68

= 1.3266

= 544,988.08

คิดเพียง

544,000.00

ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)


(นายสมัย หอมทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสนภพ วรสินะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดง - ตำบลหนองสองห้อง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 680,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ชุดลอกลำห้วย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
เป็นเงิน 642,000.00 บาท
(หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานชุดลอก จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานชุดลอก

โครงการ ชุดลอกลำห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.ดอนดั่ง - ตำบลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินชุดพร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคูทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	18,700.00	25.76	481,712.00	1.3266	34.17	638,979.00
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3266	3,581.82	3,581.82
			-	-			-	-
			-	-			-	-
					484,412.00		รวม	642,560.82

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

26.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานชุดลอก

ค่า Factor F งานชุดลอก

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

=	484,412.00
=	1.3266
=	642,620.96
	642,000.00

ตัวอักษร (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)


 (นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสนภพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง โทร ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๒

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๕๓ / ๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ ชุดที่ ๔ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่อำเภอพระยืน, อำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสุริยา ศรีมามาศ)

นายช่างโยธา ๗ ว

- นอ.โคกโพธิ์ไชย
มีใบเสนอราคา ๗ ฉบับ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธา ๗ ว

(นายวิรัตน์ นาสนชม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

วิศวกรโยธา ๖ ว

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

ชอบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู -

ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.00 บาท

(เจ็ดแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

679,000.00 บาท

(หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสุริยา ศรีมาาศ ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสยาม บุตรโยจันโท กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคาากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,492	1.40	14,688.80	1.3365	1.87	19,631.58
2	งานหินคลุกผิวจราจร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,574	313.65	493,685.10	1.3365	419.19	659,810.14
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					508,373.90			679,441.72

หกเส้นเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

679,000.00

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู -
ทางหลวงชนบท ขก. 3060 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.00 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

777,000.00 บาท

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสุริยา ศรีมามาศ

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสยาม บุตรโยจินโท

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู - ทางหลวงชนบท ชก.3060

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 9 ม.ค. 58 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	12,000	1.40	16,800.00	1.3365	1.87	22,453.20
2	งานหินคลุกผิวจราจร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,800	313.65	564,570.00	1.3365	419.19	754,547.81
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					581,370.00			777,001.01

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

777,000.00

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ศรีมามาศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยทรายขาว บ้านปากห้วยฝาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานดินขุด

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

479,000.00 บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุริยา ศรีมาาศ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ขุดลอกห้วยทรายขาว บ้านปากห้วยฝาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 9 ม.ค. 58 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานขุดดินพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	ลบ.ม.	13,920	25.76	358,579.20	1.3266	34.17	475,691.17
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	1.3266	3,581.82	3,581.82

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

479,000.00

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ศรีมามาศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง โทร ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๒๒

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๕๓ / ๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ ชุดที่ ๔ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่อำเภอพระยืน, อำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน คณะกรรมการชุดที่ ๔

- เสนอให้พิจารณา
ให้ดำเนินการต่อไป

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวิรัตน์ นาคสนม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสุริยา ศรีมาต)
นายช่างโยธา ๗ ว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสยาม บุตรโยจันโท)
วิศวกรโยธา ๗ ว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)
วิศวกรโยธา ๖ ว

ชอบ

(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู -

ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.00 บาท

(เจ็ดแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

679,000.00 บาท

(หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุริยา ศรีมาาศ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคากลาง

~~ELFENBUSLURERLEH~~
~~(TANULU KULU)~~

ВЕРХОВНЫЙ СУД
ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВЫЙ

1. Einleitung
 2. Grundlagen
 3. Methoden
 4. Ergebnisse
 5. Schlussfolgerungen
 6. Literaturverzeichnis
 7. Anhang
 8. Index
 9. Abkürzungen
 10. Formeln
 11. Diagramme
 12. Tabelle
 13. Figuren
 14. Quellen
 15. Verweise
 16. Notizen
 17. Erklärung
 18. Definitionen
 19. Beispiele
 20. Übungen
 21. Prüfungsausschuss
 22. Prüfungsausschuss
 23. Prüfungsausschuss
 24. Prüfungsausschuss
 25. Prüfungsausschuss
 26. Prüfungsausschuss
 27. Prüfungsausschuss
 28. Prüfungsausschuss
 29. Prüfungsausschuss
 30. Prüfungsausschuss
 31. Prüfungsausschuss
 32. Prüfungsausschuss
 33. Prüfungsausschuss
 34. Prüfungsausschuss
 35. Prüfungsausschuss
 36. Prüfungsausschuss
 37. Prüfungsausschuss
 38. Prüfungsausschuss
 39. Prüfungsausschuss
 40. Prüfungsausschuss
 41. Prüfungsausschuss
 42. Prüfungsausschuss
 43. Prüfungsausschuss
 44. Prüfungsausschuss
 45. Prüfungsausschuss
 46. Prüfungsausschuss
 47. Prüfungsausschuss
 48. Prüfungsausschuss
 49. Prüfungsausschuss
 50. Prüfungsausschuss
 51. Prüfungsausschuss
 52. Prüfungsausschuss
 53. Prüfungsausschuss
 54. Prüfungsausschuss
 55. Prüfungsausschuss
 56. Prüfungsausschuss
 57. Prüfungsausschuss
 58. Prüfungsausschuss
 59. Prüfungsausschuss
 60. Prüfungsausschuss
 61. Prüfungsausschuss
 62. Prüfungsausschuss
 63. Prüfungsausschuss
 64. Prüfungsausschuss
 65. Prüfungsausschuss
 66. Prüfungsausschuss
 67. Prüfungsausschuss
 68. Prüfungsausschuss
 69. Prüfungsausschuss
 70. Prüfungsausschuss
 71. Prüfungsausschuss
 72. Prüfungsausschuss
 73. Prüfungsausschuss
 74. Prüfungsausschuss
 75. Prüfungsausschuss
 76. Prüfungsausschuss
 77. Prüfungsausschuss
 78. Prüfungsausschuss
 79. Prüfungsausschuss
 80. Prüfungsausschuss
 81. Prüfungsausschuss
 82. Prüfungsausschuss
 83. Prüfungsausschuss
 84. Prüfungsausschuss
 85. Prüfungsausschuss
 86. Prüfungsausschuss
 87. Prüfungsausschuss
 88. Prüfungsausschuss
 89. Prüfungsausschuss
 90. Prüfungsausschuss
 91. Prüfungsausschuss
 92. Prüfungsausschuss
 93. Prüfungsausschuss
 94. Prüfungsausschuss
 95. Prüfungsausschuss
 96. Prüfungsausschuss
 97. Prüfungsausschuss
 98. Prüfungsausschuss
 99. Prüfungsausschuss
 100. Prüfungsausschuss

ក្រុងសៀមរាប

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ . ២

(១ ឆ្នាំ) ២០២២

[illegible]

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ . ଡା.

[illegible]

ନିମ୍ନଲିଖିତ . ୭

កម្រិតទឹកស្រពលើដីស្រែបន្តិចត្រួតត្រា និងការគ្រប់គ្រង

အစောဆုံး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများကို ဖော်ပြထားသည့် ဇယားများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

[illegible]

លេខ២០៧២៧៧



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (โป่ง) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด
อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

476,000 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายสรุจ อภัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสหภาพ วรสีหะ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (โป่ง) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ต. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลก้านเหลือง อำเภอบางน้อย จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

[illegible]

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 476,079.73

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

$$= 1.3365$$

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

=	476,000.00
---	------------

(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรุจ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหนองน้ำดอนบานไท บ้านดอนบานไท หมู่ที่ 2 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ และตำบลห้วยแก
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

380,000 บาท
(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

งานชลประทาน

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 2. นายสรวิธ อภัย | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 3. นายสหภาพ วรสีหะ | กรรมการกำหนดราคาากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงหนองน้ำดอนบานโท บ้านดอนบานโท หมู่ที่ 2 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
และตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาตรดินชุดพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	ลบ.ม.	11,130.00	25.76	286,708.80	1.3266	34.17	380,347.89
								-
								-
TOTAL								380,347.89

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

= 380,347.89

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

= 1.3266

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 380,000.00

(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรุจ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหพ วรสีห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอบางใหญ่ - ตำบลก้านเหลือง
อำเภอบางน้อย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

488,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. นายสมัย หอมทอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายสรวิธ อภัย	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสหภาพ วรสีหะ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนนาฬียง อำเภอนากลาง -
ตำบลก้านเหลือง อำเภอนากลาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	735.00	490.30	360,370.50	1.3365	655.29	481,635.17
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	13.00	159.92	2,078.96	1.3365	213.73	2,778.53
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
TOTAL								488,022.25

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


=	488,022.25
=	1.3365
=	488,000.00


เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


 (นายสมัย หอมทอง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสรวิศ อภัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสหพ วรสีหะ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหนองน้ำโคกสว่าง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนนิม และ ตำบลเวงใหญ่ อำเภอเวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

383,000 บาท
(สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานชลประทาน

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายสรวิธ อภัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสหภาพ วรสีหะ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

[illegible]

= 383,835.70

$$= 1.3266$$

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 383,000.00

(สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

* เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสรวิศ อภัย)

(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 610,000 บาท

(-หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางงานก่อสร้างถนน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 599,000 บาท

(-ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายพรรัตน์ ทิพย์เลิศ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายกิตติ ตื้อปั้น กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3
ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตบแต่ง	ตร.ม.	15,700.00	1.45	22,765.00	1.3365	1.94	30,425.42
2	งานลูกรังผิวหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,632.00	260.75	425,544.00	1.3365	348.49	568,739.56
TOTAL								599,164.98

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 599,164.98

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 599,000.00


(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ ตื้อปิ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน