



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าพระนาว หมู่ที่ ๖
ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าพระนาว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๕๓,๔๗๕.๕๑ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน ไม่น้อยกว่าชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอมustลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอมustยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าพระนาวี หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น"

มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าพระนาวี หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร มีทางเท้า กว้าง ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ๑.๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างสะพาน ไม่น้อยกว่าชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน ไม่น้อยกว่า
ชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๘๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครีตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอนำเช็ครีตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวม

สูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด

เลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๗ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ
- งานวางผังการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานอาคารควบคุมโครงการ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- งานรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานจัดทำสำหรับค้ำระดับในการก่อสร้าง พร้อมหมุดระดับอ้างอิง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๓๒ ต้น แล้วเสร็จ
- งานตัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๑๑๒ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานคานขวาง และเสาตอม่อ ฐานราก F๑ แล้วเสร็จ
- งานฐานราก F๒ แล้วเสร็จ
- งานฐานราก F๓ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานเสาตอม่อ ฐานราก F๒ แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ ฐานราก F๓ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานคานหัวเสาตอม่อ F๑ แล้วเสร็จ
- งานคานหัวเสาตอม่อ F๒ แล้วเสร็จ
- งานคานหัวเสาตอม่อ F๓ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗.๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้ง Box Girder พร้อมเท Topping แล้วเสร็จ ๓๓๐ ตร.ม.
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗.๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้ง Box Girder พร้อมเท Topping แล้วเสร็จ ๓๓๐ ตร.ม.
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้ง Box Girder พร้อมเท Topping แล้วเสร็จ ๒๒๐ ตร.ม.

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้ง Box Girder พร้อมเท Topping แล้วเสร็จ ๒๒๐ ตร.ม.

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้ง Box Girder พร้อมเท Topping แล้วเสร็จทั้งหมด

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานราวสะพาน แล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๖.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งาน APPROACH SLAB พร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗.๕๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งาน Slope Protection แล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานการป้องกันการกัดเซาะตอม่อสะพาน แล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวด

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๐๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ+ป้าย ขนาด 2 ช่องจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการ พร้อมรื้อถอนอาคารควบคุมโครงการ แล้วเสร็จ
- งานที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

ก็ได้

- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

รวมระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๗๑๐ วัน โดยปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านบาท)

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญากู้เงินกับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเสร็จ และได้รับแจ้งจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ลงนามในสัญญาได้" แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้คิดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าพระเนา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (ลักษณะตาม Factor F) งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ราคากลางจำนวน ณ วันที่ - 6 ก.ค. 2565 เป็นเงิน ๒๕,๑๕๓,๔๗๕.๕๑ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) แบ่งเป็น ๑๗ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๗๑๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบวร ชินอ้วน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายสุเมธ มาเมือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๖.๔ นายลั่นกรung ผดุงกิจ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๖.๕ นายปิยะชาติ สระบัว ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๖.๖ นายปิยพงษ์ ประพันธ์พจน์ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ
๖.๗ นายเดชพล ตาลสุก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 6 ก.ค. 2565

(นายพกุล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

6 ก.ค. 65

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ กองระดมทุนร่วมมือนะวิ ตำบลเมืองเก่า-บ้านหาคะเนาะ หมู่ที่ 6 ตำบลหาคะเนาะ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงานก่อสร้าง สะพาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเมืองเก่า-บ้านหาคะเนาะ หมู่ที่ 6 ตำบลหาคะเนาะ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อ 5 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขุดทิ้ง	ลบ.ม.	537.67	1,000.00	537,670.00	1.2270	1,227.00	659,721.09
2	งานเสาเข็ม แบบเสริมปลายเหล็ก							
	เสาเข็มตีเหล็กจมดิน ขนาด 0.40x0.40 ม. (F1)	คัน	24.00	25,570.41	613,689.84	1.2270	31,374.89	752,997.43
	เสาเข็มตีเหล็กจมดิน ขนาด 0.40x0.40 ม. (F2)	คัน	44.00	25,570.41	1,125,098.04	1.2270	31,374.89	1,380,495.30
	เสาเข็มตีเหล็กจมดิน ขนาด 0.40x0.40 ม. (F3)	คัน	44.00	25,570.41	1,125,098.04	1.2270	31,374.89	1,380,495.30
3	งานนํ้ารับน้ำรับคอกเสาเข็ม	ตร.ม.	1,320.00	633.28	835,929.60	1.2270	777.03	1,025,685.62
4	งานฐานราก	ฐาน	-	-	-	1.2270	-	-
	-ฐานราก F2	ฐาน	2.00	204,820.00	409,640.00	1.2270	251,314.14	502,628.28
	-ฐานราก F3	ฐาน	2.00	204,820.00	409,640.00	1.2270	251,314.14	502,628.28
5	งานค้ำยัน CAPBEAM และ BRACING							
	-F1	คัน	4.00	165,529.00	662,116.00	1.2270	203,104.08	812,416.33
	-F2	คัน	2.00	285,358.00	570,716.00	1.2270	350,134.27	700,268.53
	-F3	คัน	2.00	442,886.00	885,772.00	1.2270	543,421.12	1,086,842.24
6	งานพื้นสะพาน							
	-BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น 15 เมตร (ตัวริม)	ตัว	8.00	78,384.92	627,079.36	1.2270	96,178.30	769,426.37
	-BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น 15 เมตร (ตัวกลาง)	ตัว	36.00	75,016.69	2,700,600.84	1.2270	92,045.48	3,313,637.23
	-BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น 20 เมตร (ตัวริม)	ตัว	6.00	103,673.90	622,043.40	1.2270	127,207.88	763,247.25
	-BOX GIRDER สำหรับช่วงพื้น 20 เมตร (ตัวกลาง)	ตัว	27.00	99,182.94	2,677,939.38	1.2270	121,697.47	3,285,831.62
	-คอนกรีตเทพื้นหน้า สำหรับช่วงพื้น 15 เมตร	ตร.ม.	660.00	637.50	420,750.00	1.2270	782.21	516,260.25
	-คอนกรีตเทพื้นหน้า สำหรับช่วงพื้น 20 เมตร	ตร.ม.	660.00	620.04	409,226.40	1.2270	760.79	502,120.79
7	งานราวสะพาน กลส.	ม.	240.00	3,076.30	738,312.00	1.2270	3,774.62	905,908.82
8	งาน APPROACH SLAB	ตร.ม.	400.00	1,888.41	755,364.00	1.2270	2,317.08	926,831.63
9	งาน Slope Protection	จุด	4.00	458,317.00	1,833,268.00	1.2270	562,354.96	2,249,419.84
10	งานการป้องกันการกัดเซาะของสะพาน							
	-F1	ลบ.ม.	65.47	2,048.31	134,102.86	1.2270	2,513.28	164,544.21
	-F2	ลบ.ม.	229.68	2,048.31	470,455.84	1.2270	2,513.28	577,249.32
	-F3	ลบ.ม.	229.68	2,048.31	470,455.84	1.2270	2,513.28	577,249.32
11	ทาสีเส้นจราจร	ตร.ม.	80.00	288.99	23,119.20	1.2270	354.59	28,367.26
12	ป้ายจราจร และระบบไฟสัญญาณเตือน							
	ค-2	ป้าย	1.00	820.00	820.00	1.2270	1,006.14	1,006.14
	ค-22	ป้าย	1.00	820.00	820.00	1.2270	1,006.14	1,006.14
	ค-76	ป้าย	2.00	450.00	900.00	1.2270	552.15	1,104.30
	บ-33	ป้าย	2.00	710.00	1,420.00	1.2270	871.17	1,742.34
	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ป้าย	2.00	11,760.00	23,520.00	1.2270	14,429.52	28,859.04
13	ไฟสัญญาณกระพริบ-ป้าย ขนาด 2 ช่องจราจร	ชุด	2.00	17,020.00	34,040.00	1.2270	20,883.54	41,767.08
14	ป้ายรายละเอียดข้อมูลสะพาน	ป้าย	2.00	1,500.00	3,000.00	1.2270	1,840.50	3,681.00
15	ป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	2.00	5,000.00	10,000.00	1.2270	6,135.00	12,270.00
16	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.2270	3,312.90	3,312.90
17	งานเสาไฟส่องสว่างถนนโวลตาเจจลล์	คัน	32.00	42,562.50	1,362,000.00	1.2270	52,224.19	1,671,174.00
18	ทาสีแฉดควาระดับน้ำ	ตร.ม.	28.26	94.60	2,673.40	1.2270	116.07	3,280.26

TOTAL

25,153,475.51

ราคาถาวร

(ยืมเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

25,153,475.51

งบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์

=

งบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของโครงการและหน่วยงาน

=

20,499,930.04

งบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของโครงการและหน่วยงาน

=

งบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์

=

งบการเงินรวมฉบับสมบูรณ์ของโครงการและหน่วยงาน

=

1,2270

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายบรรณ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและการก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายสันกรร หนองกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิยชาติ สระบัว)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายปิยพงษ์ ประพันธ์พงษ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายเดชพล ตาลสุก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดประกอบประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า – บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า – บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า – บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร การขนส่ง
๒. เพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม และมีอายุการใช้งานเกิน ๓๐ ปี
๓. เพื่อความปลอดภัยในการจราจร การขนส่ง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (งานสะพานที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๕๐ เมตร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

(๔) สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ราชอาณาจักร ก่อสร้างสะพาน ไม่ต่ำกว่าชั้น ๓ (บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒-๐๒) ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า – บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีลักษณะงานพอสังเขป ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร มีทางเท้ากว้าง ๑.๐๐ เมตร ระบบฐานรากวางบนเสาเข็มตอกคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามรูปแบบรายการ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแบบมาตรฐานเป็นผู้กำหนด พร้อมการยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค

๒. ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นแผนการดำเนินงาน (S-CURVE) และระยะเวลาในการดำเนินงานจนกระทั่งแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗๑๐ วัน โดยแผนการดำเนินงานที่ยื่นต้องรับรองแผนงานโดยวิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และสถาปนิกที่มีใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิก

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายในระยะเวลา ๗๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดงวดงาน จำนวน ๑๗ งวด

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ
- งานวางผังการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานอาคารควบคุมโครงการ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- งานรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานจัดทำสำหรับค่าระดับในการก่อสร้าง พร้อมหมุดระดับอ้างอิง แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๔๐ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๓๒ ต้น แล้วเสร็จ
- งานตัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๑๑๒ ต้น แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานติดตั้ง Box Girder พร้อมแท Topping แล้วเสร็จทั้งหมด
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานราวสะพาน แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งาน APPROACH SLAB พร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งาน Slope Protection แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานการป้องกันการกัดเซาะตอม่อสะพาน แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ+ป้าย ขนาด ๒ ช่องจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการ พร้อมรื้อถอนอาคารควบคุมโครงการ แล้วเสร็จ
- งานที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

เวลาแล้วเสร็จรวม ๗๑๐ วัน

๖. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๗. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (K)

โครงการดังกล่าวให้ใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การปรับราคาค่างานตามสูตรการปรับราคาได้ (ค่า K) จะนำมาใช้ในกรณีค่าเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานก่อสร้างดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๑.๑ งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

๑.๒ งานหินเรียง ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$

๑.๓ งานเจาะระเบิดหิน ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$

๔.๓ งานบานระบาย TRAMRACK และ STEEL LINER

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05lt/l_0 + 0.60 St/S_0$

๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคคอง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.05lt/l_0 + 0.25 Ct/Co + 0.60 Mt/M_0$

๔.๖ งานเจาะ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/l_0 + 0.10 Mt/M_0 + 0.20 Et/E_0 + 0.10 Ft/F_0$

๔.๗ งานอัดฉีดน้ำปูน ใช้สูตร $K = CtCo$

๘. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้าง

๙. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน)

๑๐. การรักษาความสะอาด

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า-ออกโครงการให้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายวิริติ นาคณชม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายลั่นกรรณ ผดุงกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายปิยะชาติ สระบัว)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ประพันธ์พนธ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลเมืองเก่า – บ้านท่าพระนาว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

.....

ก. เงื่อนไขหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมเมื่อวันเปิดซองประกวดราคาสำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๒. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้แล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป แต่ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือ ให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๓. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดและการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม ๔%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้างดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๑.๑งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

๑.๒งานหินเรียง ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$

๑.๓งานเจาะระเบิดหิน ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

๔.๓ งานบานระบาย TRAMRACK และ STEEL LINER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Gt/Go}$$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$$

๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคคอง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

$$\text{๔.๖ งานเจาะ ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} +$$

$$0.10 \text{ Ft/Fo}$$

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์โดยใช้อ้างอิงของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมกันอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานของงานนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือนเปิดของราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี(โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้างถ้า K ตามส่วนต่างๆที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าราคาค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนนี้ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้วเมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับผู้ว่าจ้าง

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

/ Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกล.....

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในพื้นที่เปิดของประกวดราคา

Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PVCT = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCO = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Pet = ดัชนีราคาท่อเหล็ก HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Peo = ดัชนีราคาท่อเหล็ก HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสันกรรณ ผดุงกิจ)


วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายปิยะชาติ สระบัว)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายปิยะพงษ์ ประพันธ์พจน์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
ตำบลเมืองเก่า-บ้านท่าพระนาว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพระ
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร มีทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร


(นายสมศักดิ์ ผดุงกิจ)
วิศวกรโยธาดำเนินการ

ออกแบบโดย : สำนักช่าง อบจ.ขอนแก่น

๑๖. นายพรหม ๑๖ คน ก่อตั้งเป็นสมาคมชกมวยไทยขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อปี ๒๔๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักชกมวยไทยในประเทศไทย และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันชกมวยไทยในระดับประเทศ

รายการและชื่อหน่วยงานงานด้านวิชาการ

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...
- 51. ...
- 52. ...
- 53. ...
- 54. ...
- 55. ...
- 56. ...
- 57. ...
- 58. ...
- 59. ...
- 60. ...
- 61. ...
- 62. ...
- 63. ...
- 64. ...
- 65. ...
- 66. ...
- 67. ...
- 68. ...
- 69. ...
- 70. ...
- 71. ...
- 72. ...
- 73. ...
- 74. ...
- 75. ...
- 76. ...
- 77. ...
- 78. ...
- 79. ...
- 80. ...
- 81. ...
- 82. ...
- 83. ...
- 84. ...
- 85. ...
- 86. ...
- 87. ...
- 88. ...
- 89. ...
- 90. ...
- 91. ...
- 92. ...
- 93. ...
- 94. ...
- 95. ...
- 96. ...
- 97. ...
- 98. ...
- 99. ...
- 100. ...

7. ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

Form with multiple sections for reporting results, including a table for data entry and a summary section.

กรณียกเลิกงาน (กรณีการยกเลิกงาน) - Section for reporting work cancellation.

กรณียกเลิกงาน (กรณีการยกเลิกงาน) - Section for reporting work cancellation.

นายสมชาย ใจดี (ผู้จัดทำ)

นายสมชาย ใจดี (ผู้จัดทำ)

แนวทางขึ้นตัวในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑. **ช่วงเตรียมความพร้อม:**

เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ แห่ง จาก ๑๐๖ แห่ง
โดย ๖๖ แห่ง (๖๒%) รายงานว่ามีการใช้มาตรการกักกันโรค ๖๖ แห่ง (๖๒%)
และ ๓๙ แห่ง (๓๖%) รายงานว่ามีการใช้มาตรการกักกันโรค ๓๙ แห่ง (๓๖%)

- [illegible]

๔. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

๔. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

๔. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

๔. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

๔. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

๔. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

๔. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

๔. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

2. ช่วงดำเนินการก่อสร้าง

- [illegible]

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน


๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

๖. ความขัดแย้งนี้จึงได้ทวีขึ้นโดยการที่สหรัฐอเมริกา ได้ลดบทบาทในภูมิภาคนี้ลง และปล่อยให้จีน

กรมทางหลวงชนบท		สำนักสำรวจและออกแบบ	
แผนมอสรชน			
รายงานและวิธีคำนวณ แนวทางวิ่งเข้าในการก่อสร้างถนนฝั่งตะวันออก			
9.7	ประมาณ		ผู้อำนวยการสำนักงาน
10.1	ผู้ควบคุม		
10.2	ผู้อำนวยการออกแบบ	9.10	
10.3	วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง	9.11	
หน้า 6	แบบร่าง 4-004/81		

အိမ်ထောင်ရေး



សេចក្តីសម្រេច: អនុម័ត
សម្រាប់ ៤០៧

[illegible]

100

[illegible]



โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
คันลัดเมืองเก่า-บ้านเทพะนาห์ หมู่ที่ 6
ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

แบบแสดง

แบบแปลน

เขียนแบบ

ตรวจสอบ

สถาปนิก

วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ



ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ



ทิศเหนือ



ลำดับที่	POT	Station	Azimuth/Distant			
			RP1	RP2	RP3	
1	POT-1	0+000.00	65° 19' 15" (13.54 m.)	65° 19' 15" (31.40 m.)	65° 19' 15" (24.49 m.)	RP3
2	POT-2	0+050.00	96° 00' 00" (14.16 m.)	168° 12' 06" (35.65 m.)	213° 48' 35" (15.57 m.)	
3	POT-3	0+236.21	36° 05' 25" (11.87 m.)	147° 33' 50" (8.80 m.)	311° 30' 00" (8.87 m.)	
4	POT-4	0+255.58	50° 38' 40" (22.37 m.)	148° 44' 55" (13.59 m.)	255° 33' 25" (3.98 m.)	

(นายสัมพันธ์ ผดุงกิจ)
วิศวกรโยธารายงาน


แปลนหมุดควบคุม
มาตราส่วน 1:1000

จำนวนแผ่นทั้งหมด

10

SN-04

40



សម្រាប់ អ្នកប្រើប្រាស់

กฤษฎีกา

[illegible]

๕

(นายปียะราช อรชะนิก)
ถนนปิ่นเกล้าวิทยการ ๘-๘๐.3377

ศาสตราจารย์ ดร. วิมล วัฒนศิริ

๘๕๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

(นายพรหม พรหม)
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

272980

นายอภิรักษ์ ทองศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ตรวจสอน

(นายทว ฐิตาน)

ตรวจตอบ

ចិន្តាសិល

เห็นชอบ

พลเอก (นาย) บัญญัติ

เห็นชอบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[Signature]

เห็นชอบ

✓

รองนายก อบจ.บึงนาราง (นายธวัช ทรามสาธา ณ สกนบง)

ਬਾਪੁ ਸਾਹਿਬ


(นายหงส์ศักดิ์ วงษ์วาณิชพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่	แบบแผ่นที่
-----------	------------

11
29W-05


จำนวนเงินทั้งหมด

40



แปลนสะพาน คสล.-1
มาตราส่วน 1:1000

นายปลื้มกรัง ด้ดงกิจ
สหกรโยธาชำนาญการ



547

นาย นนทะนพ พูล

—

2019-2020

กรรมการบริหาร

(អាណត្តិបទសាស្ត្រ សកល)

การไฟฟ้า

1991/11/11

[illegible]

— and —

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมประมง กรุงเทพฯ 10537

คำตอบ

(นายสุเมธ นามะ)

အမှတ်

(นายบวร ชินฉันท)

1586

2

(นายวิชา นวนน)

ผู้ควบคุมการสำมะโน

1331

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

แบ่งปันองค์ความรู้ด้านการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11/

20

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รวม

3

นายวิชาญ นามะกุล (นายวิชาญ นามะกุล)

DATE: 11/11/2011

30

(สารบัญฉบับนี้ ขุดลอกแล้ว)

นายกองเอกการปหารท่านจังหวัดขอนแก่น	
------------------------------------	--

แบบแผนที่	แบบเลขที่
-----------	-----------


12 JW-06

9	
9	
2	
2	
5	

๒๓.๖๕๔๙๑๗๐๘๓๓

A

+



แปลนสะพาน คสล.-2
มาตราส่วน 1:750

... นายสุนทร ติ่งกลี
:ศวกโรธำชำนาญการ



โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
สายสีแดง-บางซื่อ-รังสิต
ทางพิเศษ-กาญจนาภิเษก
กรุงเทพมหานคร

แบบแสดง

แบบร่าง

เขียนแบบ

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก


สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก




รูปตัด ก-ก
มาตราส่วน 1:750

ตารางแสดงการก่อสร้างตอม่อและฐานราก

ตำแหน่งตอม่อ	Station	ก่อสร้างตามแบบเลขที่	ระดับผิวล่างของคอนกรีตฐานราก
P1	0+097.000	สป-0401.0403.0409/01	-
P2	0+112.000	สป-0401.0403.0409/01	-
P3	0+127.000	สป-08	+92.350
P4	0+147.000	สป-09	+89.350
P5	0+167.000	สป-09	+89.350
P6	0+187.000	สป-08	+92.350
P7	0+202.000	สป-0401.0403.0409/01	-
P8	0+217.000	สป-0401.0403.0409/01	-

นายสมชาย ใจดี
วิศวกรโยธาชำนาญการ



**แผนผัง
แบบการต่อ-การผูกพัน**

PLANNING

החל מיום חתימתו
הוא ממונה על
המחלקה (החל מיום
חתימתו)

အပျဉ်း

(นายนิพนธ์) นายนิพนธ์
 นายนิพนธ์ นายนิพนธ์ ๕-๑๐-๒๕๖๗

အပတ်စပတ်

(การขาดแคลน)

U

အကုသိုလ်ကံ (ကုသိုလ်ကံ) ၁၀၀၀

π,β,β,β

(นายแพทย์ พิชัย)

1000

११३३।३१११

Итого:

การดำเนินงานตามแผนงาน
(ตามแผนปฏิบัติการ)

๒. (นายมนตรี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

မူဒါန

(เจ้าที่เรือนหอ พระเอก)

ປັດທະນາ

นรอน

အမည်

ผู้จัดทำ

(นายพงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Answer

14 AW-08

1


๗๐
ศูนย์จากคณะ

— 10 —

0.207L | 0.586L | 0.207L



L ๒๓/๓/๒๕๖๖ ๑๔.๐๐

แบบแสดงจุดยืนสำหรับเสฐีม คสส
ในคณะกรรมการ



๓. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๑. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๓. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๔. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๕. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๖. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๗. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๘. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๙. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 ๓.๑๐. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

(นายถวัลย์ วัฒนกิจ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ





การทางหลวงชนบท สำนักงานชลประทาน	
เลขที่โครงการ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อโครงการ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้จัดทำ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้อนุมัติ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
วันที่	23

แบบขยายบริเวณตัวลาย	
เลขที่โครงการ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อโครงการ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้จัดทำ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้อนุมัติ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
วันที่	23

แบบแสดงการวางโครงกระดูกของลำเรือ	
เลขที่โครงการ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อโครงการ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้จัดทำ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้อนุมัติ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
วันที่	23

แบบแสดงการวางโครงกระดูกของลำเรือ	
เลขที่โครงการ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อโครงการ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้จัดทำ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
ชื่อผู้อนุมัติ	กษ 0.00.00 40 ม. ปก.ชลประทาน
วันที่	23



Tageszahl (1)	A	B ¹		C	H	Summe
		Summe	Wahrscheinlichkeit			
5.02 B4 10.00	5.0	1.00	0.70	0.59	6	
11.00 B4 12.00	1.5	1.80	0.70	—	7	
13.00 B4 14.00	1.20	1.55	0.65	0.65	8	
15.00	1.125	1.80	0.70	—	9	

Transmittance (%)	A	E ₁		C	H	Wavelength
		Stratum	Midwater			
3.60 Ba 10.00	2.23	1.93	0.70	-	5	
11.00 Ba 12.00	1.86	1.63	0.70	0.90	5	
13.00 Ba 14.00	1.50	1.40	0.70	-	7	
15.00	1.30	1.55	0.65	0.65	8	

Prestations (1)	A	B)		C	H	Umsatz
		Primat	Umsatz			
5,00 RM 10,00	3,00	1,50	0,75	1,50	4	
11,00 RM 12,00	2,25	1,50	0,75	—	5	
13,00 RM 14,00	1,40	1,50	0,75	0,50	5	
15,00	1,50	1,50	0,75	—	7	

รายการประกอบแบบ

1. รายการประกอบข้อกำหนดงานโครงการให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ สท-004 และ สท-0052 และแบบที่ใช้ก่อนมีพิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู่ต่อไปใช้ตามแบบมาตรฐานที่ สท-003
2. จำนวนตัวอักษรและระยะที่ใส่ตัวอักษรในแบบที่ 50 จำนวน 60 ตัว/ส่วน 70 ตัว/ส่วน หรือ


นอกจากงานฉบับนี้อาจจะใช้ในแบบต่าง ๆ

1. 4. 0 เป็นระบบให้ข้อมูลแบบแก้ไข: แบบประกอบของงานศึกษา
4. 1 แบบแก้ไข: แบบแก้ไข
4. 2 จำนวนแบบแก้ไข: จำนวน 2 ส่วนประกอบที่มีทั้งในรูปตัวพิมพ์

5. หมายเหตุ: ใช้ประกอบกับแบบเลขที่ สท-003 ถึง สท-0409

5. 5 ชื่อเอกสารหนังสือประกอบ: ฉบับที่ 55 นอกจากงานฉบับนี้อาจใช้

[illegible]

[illegible][illegible]

พิจารณาการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (ALLOWABLE LOAD)

[illegible]

ตารางแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
(ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามกฎ (ALLOWABLE LOAD))































ข้อมูลทั่วไป		รายละเอียดการดำเนินงาน												สรุปผล			
ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน
2558	2559	2559	2560	2560	2561	2561	2562	2562	2563	2563	2564	2564	2565	2565	2566	2566	2567
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062
1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134
1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188
1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206
1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278
1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314
1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332
1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350
1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368
1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386
1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404
1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422
1423	1424	1425	142														


2 (របាយការណ៍ ផ្សេងៗ)

วิศวกรรมธรานาณาการ

การคำนวณปริมาณวัสดุและค่าแรงตามแบบร่างหน้า 13.00 ถึง 20.00 ม.


รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม
1. ทรายถม	ลบ.ม.	10.00	10.00	100.00
2. ทรายกลั่น	ลบ.ม.	10.00	15.00	150.00
3. ทรายถม	ลบ.ม.	10.00	10.00	100.00
4. ทรายกลั่น	ลบ.ม.	10.00	15.00	150.00
5. ทรายถม	ลบ.ม.	10.00	10.00	100.00
6. ทรายกลั่น	ลบ.ม.	10.00	15.00	150.00
7. ทรายถม	ลบ.ม.	10.00	10.00	100.00
8. ทรายกลั่น	ลบ.ม.	10.00	15.00	150.00
9. ทรายถม	ลบ.ม.	10.00	10.00	100.00
10. ทรายกลั่น	ลบ.ม.	10.00	15.00	150.00





แบบขยาย

แบบขยาย



แบบขยาย

แบบขยาย

แผนภาพรายละเอียดเหล็กดัดแรง ช่วง 20.00 ม.

แบบขยาย

ความยาวและพื้นที่ของสะพานรวมความยาว 13.00 ถึง 20.00 ม. หรือ

จำนวนเหล็กดัด (เส้น) ตามชนิดเหล็ก				สัญลักษณ์ + o (ระยะจากปลายคาน = 1.00 ม) หรือ -															
ขนาดเหล็ก (ม)	N1	N2	N3	V1	V2	V3	Y(C.G.S.)	N1(1)	N2(1)	N3(1)	N2(2)	N3(2)	N2(3)	N3(3)	N2(4)	N3(4)	N2(5)	N3(5)	N2(6)
13.00	20	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14.00	22	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15.00	24	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16.00	26	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17.00	28	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18.00	30	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19.00	32	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20.00	34	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

ตารางแสดงรายละเอียดของสะพานรวมความยาว 13.00 ถึง 20.00 ม. กรณีที่มีการเกิดรอยร้าวโครงสร้างคานเหล็กและเหล็กดัด





จำนวนเหล็กดัด (เส้น) ตามชนิดเหล็ก				สัญลักษณ์ + o (ระยะจากปลายคาน = 1.00 ม) หรือ -															
ขนาดเหล็ก (ม)	N1	N2	N3	V1	V2	V3	Y(C.G.S.)	N1(1)	N2(1)	N3(1)	N2(2)	N3(2)	N2(3)	N3(3)	N2(4)	N3(4)	N2(5)	N3(5)	N2(6)
13.00	20	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14.00	22	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15.00	24	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16.00	26	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17.00	28	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18.00	30	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19.00	32	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20.00	34	2	4	14	0.44	0.03	0.027	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

รายการประกอบแบบ
 1. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 2. วัสดุเหล็ก : วัสดุเหล็กเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 3. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 4. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 5. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 6. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 7. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 8. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 9. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด
 10. วัสดุเหล็กดัด : วัสดุเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. ใช้เป็นเหล็กดัด

กรมทางหลวงชนบท สำนักการจราจรและขนส่ง


แบบสำรวจ
 1. จำนวน Box girder ช่วง 13.00 ถึง 20.00 ม. (จำนวนเส้น 30)
 2. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)
 3. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)
 4. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)
 5. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)
 6. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)
 7. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)
 8. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)
 9. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)
 10. จำนวนเหล็กดัดเส้น 10 มม. และ 12 มม. (รวมเส้น)

หน้า 1 จาก 1


[illegible][illegible]

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

1



รูปด้านระนาบตามยาว (ด้านใน)
โน้ตตามภาพ



รูปด้านระนาบตามยาว (ด้านนอก)
โน้ตตามภาพ

ตารางแสดงรายละเอียดของระบบ



ขนาดของท่อระบายน้ำ (mm)	500	400	300	200	150	100	75	50	25	12.5	6.3	3.15	1.57
ความยาวของท่อระบายน้ำ (m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
จำนวนท่อระบายน้ำ (จำนวน)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ขนาดของท่อระบายน้ำ (mm)	500	400	300	200	150	100	75	50	25	12.5	6.3	3.15	1.57
ความยาวของท่อระบายน้ำ (m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

ขนาดของท่อระบายน้ำ 2 ของ ระบบระบายน้ำ และ มีขนาดตามภาพ
ขนาดของท่อระบายน้ำ 15 H และขนาดตามภาพ 15 H และ มีขนาดตามภาพ


รายการประกอบ

- 1. มีท่อระบายน้ำ ขนาด 500 มม. จำนวน 4 ท่อ
- 2. มีท่อระบายน้ำ ขนาด 400 มม. จำนวน 4 ท่อ
- 3. มีท่อระบายน้ำ ขนาด 300 มม. จำนวน 4 ท่อ
- 4. มีท่อระบายน้ำ ขนาด 200 มม. จำนวน 4 ท่อ


นายสุวิทย์ ใจดี
วิศวกรโยธาชำนาญการ



แบบขยาย V-DROP
โน้ตตามภาพ



แบบขยายหน้าหลังน้ำ
โน้ตตามภาพ



แบบขยายช่องระบายน้ำ
โน้ตตามภาพ

กรมทางหลวงชนบท สำนักงานชลประทาน			
แบบขยาย			
รูปแบบขยายแบบไม่มีหลังน้ำ			
วันที่	เดือน	ปี	หน้า
10/12	12	2562	1
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสุวิทย์ ใจดี	วิศวกรโยธา	นายสุวิทย์ ใจดี	วิศวกรโยธา
หน้า 1 จาก 1 หน้า			

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing a cross-section with various parts labeled in Cyrillic. The drawing includes dimensions and a list of components.

Dimensions and labels:

- 0.001
- 0.002
- 0.003
- 0.004
- 0.005
- 0.006
- 0.007
- 0.008
- 0.009
- 0.010
- 0.011
- 0.012
- 0.013
- 0.014
- 0.015
- 0.016
- 0.017
- 0.018
- 0.019
- 0.020
- 0.021
- 0.022
- 0.023
- 0.024
- 0.025
- 0.026
- 0.027
- 0.028
- 0.029
- 0.030
- 0.031
- 0.032
- 0.033
- 0.034
- 0.035
- 0.036
- 0.037
- 0.038
- 0.039
- 0.040
- 0.041
- 0.042
- 0.043
- 0.044
- 0.045
- 0.046
- 0.047
- 0.048
- 0.049
- 0.050
- 0.051
- 0.052
- 0.053
- 0.054
- 0.055
- 0.056
- 0.057
- 0.058
- 0.059
- 0.060
- 0.061
- 0.062
- 0.063
- 0.064
- 0.065
- 0.066
- 0.067
- 0.068
- 0.069
- 0.070
- 0.071
- 0.072
- 0.073
- 0.074
- 0.075
- 0.076
- 0.077
- 0.078
- 0.079
- 0.080
- 0.081
- 0.082
- 0.083
- 0.084
- 0.085
- 0.086
- 0.087
- 0.088
- 0.089
- 0.090
- 0.091
- 0.092
- 0.093
- 0.094
- 0.095
- 0.096
- 0.097
- 0.098
- 0.099
- 0.100

Labels:

- 1. Вал (Shaft)
- 2. Шкив (Pulley)
- 3. Ремень (Belt)
- 4. Корпус (Housing)
- 5. Крышка (Cover)
- 6. Подшипник (Bearing)
- 7. Сальник (Seal)
- 8. Болт (Bolt)
- 9. Гайка (Nut)
- 10. Шпилька (Stud)
- 11. Пружина (Spring)
- 12. Шайба (Washer)
- 13. Ось (Axis)
- 14. Вал (Shaft)
- 15. Шкив (Pulley)
- 16. Ремень (Belt)
- 17. Корпус (Housing)
- 18. Крышка (Cover)
- 19. Подшипник (Bearing)
- 20. Сальник (Seal)
- 21. Болт (Bolt)
- 22. Гайка (Nut)
- 23. Шпилька (Stud)
- 24. Пружина (Spring)
- 25. Шайба (Washer)
- 26. Ось (Axis)
- 27. Вал (Shaft)
- 28. Шкив (Pulley)
- 29. Ремень (Belt)
- 30. Корпус (Housing)
- 31. Крышка (Cover)
- 32. Подшипник (Bearing)
- 33. Сальник (Seal)
- 34. Болт (Bolt)
- 35. Гайка (Nut)
- 36. Шпилька (Stud)
- 37. Пружина (Spring)
- 38. Шайба (Washer)
- 39. Ось (Axis)
- 40. Вал (Shaft)
- 41. Шкив (Pulley)
- 42. Ремень (Belt)
- 43. Корпус (Housing)
- 44. Крышка (Cover)
- 45. Подшипник (Bearing)
- 46. Сальник (Seal)
- 47. Болт (Bolt)
- 48. Гайка (Nut)
- 49. Шпилька (Stud)
- 50. Пружина (Spring)
- 51. Шайба (Washer)
- 52. Ось (Axis)
- 53. Вал (Shaft)
- 54. Шкив (Pulley)
- 55. Ремень (Belt)
- 56. Корпус (Housing)
- 57. Крышка (Cover)
- 58. Подшипник (Bearing)
- 59. Сальник (Seal)
- 60. Болт (Bolt)
- 61. Гайка (Nut)
- 62. Шпилька (Stud)
- 63. Пружина (Spring)
- 64. Шайба (Washer)
- 65. Ось (Axis)
- 66. Вал (Shaft)
- 67. Шкив (Pulley)
- 68. Ремень (Belt)
- 69. Корпус (Housing)
- 70. Крышка (Cover)
- 71. Подшипник (Bearing)
- 72. Сальник (Seal)
- 73. Болт (Bolt)
- 74. Гайка (Nut)
- 75. Шпилька (Stud)
- 76. Пружина (Spring)
- 77. Шайба (Washer)
- 78. Ось (Axis)
- 79. Вал (Shaft)
- 80. Шкив (Pulley)
- 81. Ремень (Belt)
- 82. Корпус (Housing)
- 83. Крышка (Cover)
- 84. Подшипник (Bearing)
- 85. Сальник (Seal)
- 86. Болт (Bolt)
- 87. Гайка (Nut)
- 88. Шпилька (Stud)
- 89. Пружина (Spring)
- 90. Шайба (Washer)
- 91. Ось (Axis)
- 92. Вал (Shaft)
- 93. Шкив (Pulley)
- 94. Ремень (Belt)
- 95. Корпус (Housing)
- 96. Крышка (Cover)
- 97. Подшипник (Bearing)
- 98. Сальник (Seal)
- 99. Болт (Bolt)
- 100. Гайка (Nut)
- 101. Шпилька (Stud)
- 102. Пружина (Spring)
- 103. Шайба (Washer)
- 104. Ось (Axis)
- 105. Вал (Shaft)
- 106. Шкив (Pulley)
- 107. Ремень (Belt)
- 108. Корпус (Housing)
- 109. Крышка (Cover)
- 110. Подшипник (Bearing)
- 111. Сальник (Seal)
- 112. Болт (Bolt)
- 113. Гайка (Nut)
- 114. Шпилька (Stud)
- 115. Пружина (Spring)
- 116. Шайба (Washer)
- 117. Ось (Axis)
- 118. Вал (Shaft)
- 119. Шкив (Pulley)
- 120. Ремень (Belt)
- 121. Корпус (Housing)
- 122. Крышка (Cover)
- 123. Подшипник (Bearing)
- 124. Сальник (Seal)
- 125. Болт (Bolt)
- 126. Гайка (Nut)
- 127. Шпилька (Stud)
- 128. Пружина (Spring)
- 129. Шайба (Washer)
- 130. Ось (Axis)
- 131. Вал (Shaft)
- 132. Шкив (Pulley)
- 133. Ремень (Belt)
- 134. Корпус (Housing)
- 135. Крышка (Cover)
- 136. Подшипник (Bearing)
- 137. Сальник (Seal)
- 138. Болт (Bolt)
- 139. Гайка (Nut)
- 140. Шпилька (Stud)
- 141. Пружина (Spring)
- 142. Шайба (Washer)
- 143. Ось (Axis)
- 144. Вал (Shaft)
- 145. Шкив (Pulley)
- 146. Ремень (Belt)
- 147. Корпус (Housing)
- 148. Крышка (Cover)
- 149. Подшипник (Bearing)
- 150. Сальник (Seal)
- 151. Болт (Bolt)
- 152. Гайка (Nut)
- 153. Шпилька (Stud)
- 154. Пружина (Spring)
- 155. Шайба (Washer)
- 156. Ось (Axis)
- 157. Вал (Shaft)
- 158. Шкив (Pulley)
- 159. Ремень (Belt)
- 160. Корпус (Housing)
- 161. Крышка (Cover)
- 162. Подшипник (Bearing)
- 163. Сальник (Seal)
- 164. Болт (Bolt)
- 165. Гайка (Nut)
- 166. Шпилька (Stud)
- 167. Пружина (Spring)
- 168. Шайба (Washer)
- 169. Ось (Axis)
- 170. Вал (Shaft)
- 171. Шкив (Pulley)
- 172. Ремень (Belt)
- 173. Корпус (Housing)
- 174. Крышка (Cover)
- 175. Подшипник (Bearing)
- 176. Сальник (Seal)
- 177. Болт (Bolt)
- 178. Гайка (Nut)
- 179. Шпилька (Stud)
- 180. Пружина (Spring)
- 181. Шайба (Washer)
- 182. Ось (Axis)
- 183. Вал (Shaft)
- 184. Шкив (Pulley)
- 185. Ремень (Belt)
- 186. Корпус (Housing)
- 187. Крышка (Cover)
- 188. Подшипник (Bearing)
- 189. Сальник (Seal)
- 190. Болт (Bolt)
- 191. Гайка (Nut)
- 192. Шпилька (Stud)
- 193. Пружина (Spring)
- 194. Шайба (Washer)
- 195. Ось (Axis)
- 196. Вал (Shaft)
- 197. Шкив (Pul



รายละเอียดการดำเนินงาน

นางสาวประไพ เจริญดี

รายละเอียดการสมัคร

(นายสินกร วงศ์กิจ)

[illegible]



กรณีนี้เป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรง

๓. คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ๓
๔. การทำฯ ทราบ-สำ หักเรื่องเงิน ๑ วันแล้วให้ทางสำนักฯ มีสำ หัก
๕. ชุดการทบทวนขอ มติ ๒๗๖๖ กับมติ ๒ รุ่น
๖. แล้วจะทบทวนต่อไปเป็นระเบียบให้สำนักฯ ทบทวนเรื่องและ
- ให้สภาฯ ไปพิจารณาวันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๐๘ และให้ทางกรมฯ
- ไปหาเรื่องและไปเป็นพวกที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการฯ

“ไม่มีงกว่าจะหับที่ ๑ ตาม ม.๒๕๕๖

5. ให้เก็บข้อมูลมา 2 วัน ตามแบบฉบับที่ติดหมวกในได้

๒. การยกย่องรางวัลกันชนฉุกเฉินกวีต จะกำหนดใหม่แบบผลงานทาง
โดยปกติเกณฑ์การตัดสินรางวัลจะแก้ไขให้ดีขึ้น

๑. นวัตกรรมต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้ผู้ใช้ทำงานกับแนวคิด CONCEPT BARRIER DEMINATION ใหม่

អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

מנהל:

ราชบัณฑิตยสถาน คสธ. ดำเนินสะพานแบบไม่มีทางเท้า










8	9
---	---

78

157


2007

101




นายสุนทร อดิเรก


2011-12-12 14:14:12




ต่อเนื่องกับวิน สำหรับสะพานช่วง 5.00-10.00 เมตร




แสดงรอยต่อของการขบวนการปฏิวัติที่ไม่เป็นทางการ



งานคำนวณราคา




1




របាយការណ៍

របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល


សហគមន៍ភូមិភាគទី១



ព្រះបាទ ហ៊ុន សែន



รูปตัด ก - ก แสดงรอยต่อของการขยายตัว




รูปที่ ๓ - ค แผนกระจายตัวอย่างการขยายตัว
ไปและมาตาม

พื้นถนนปูผิวไผ่ DAPPED END



พืชมวน พืชบก กัดกร่อน นก นก กัดกร่อน



วัสดุรองพื้นแบบ NEOPRENE COMPRESSION SEAL (สัด ข - ข)




พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ ความยาว 5.00-12.00 เมตร

(นายสุนทร ๒๕๖๓)

ผู้ศวกกรโงธรชำมณการ

1. วัสดุไม้สน นกขจรถาเทพาเมืองสุรินทร์
 2. เหล็กปูกระเบื้อง 1/2 นิ้วชุบสังกะสีขนาด 1 มม. 20x2161
 3. วัสดุฉนวนใยหินชนิดแข็งสีขาวหนา 2 ซม. และฉนวนใยแก้วขนาดทรงกลมครึ่งซีกขนาด 1 ซม. กับการฉีกฉีก
 4. วัสดุตุ้มน้ำมันแบบ MOPRENE COMPRESSION SEAL
- 4.1. ตู้ฉนวนใยหินมีขนาดหน้าบานใน ASTM D3542-82 มีพื้นที่ผิวทั้งหมด 1.5 ตร.ม.
- 4.2. ตู้ฉนวนใยหินมีขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร และลึก 1 เมตร
- 4.3. ในการทำตู้ฉนวนใยหินจะต้องใช้วัสดุฉนวนใยหินสีขาว (UNBEGAN/AD-ESQVC) 1/2 นิ้ว และใยแก้วขนาด 1 ซม. และใยหินขนาด 1 ซม. และใยหินขนาด 1 ซม.
- 4.4. ตู้ฉนวนใยหินจะต้องมีพื้นที่ผิวทั้งหมด 1.5 ตร.ม. และมีความหนา 10 ซม.

กรมทางหลวงชนบท		สำนักวิศวกรรมและออกแบบ	
แผนกบริหาร		รถยนต์ส่วนบุคคล	
9.7	เงินแบบ		ผู้รับทราบ/ใช้เงิน
16	ใช้ตาม		
16	รับทราบ/อนุมัติ		
16	ขอแจ้ง/ขอรับทราบ		
22	16/06/00	16/06/00	16/06/00






Figure 1: Plan view of the pile cap showing dimensions and reinforcement layout.




Figure 2: Elevation view of the pile cap showing dimensions and reinforcement layout.




Figure 3: Plan view of the pile cap showing dimensions and reinforcement layout.






Figure 4: Elevation view of the pile cap showing dimensions and reinforcement layout.

- Notes:
1. All dimensions are in millimeters (mm).
 2. Reinforcement bars are to be provided as per the design specifications.
 3. The pile cap is to be constructed using concrete of grade C30.


กรมทางหลวงชนบท สำนักวิศวกรรมสะพาน			
แบบแปลน			
เรื่อง	การก่อสร้างทางหลวงชนบท	วันที่	15/10/2564
ผู้จัดทำ	นายสมชาย ใจดี	ผู้ตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง	วิศวกร	ตำแหน่ง	วิศวกร
ชื่อ	สมชาย ใจดี	ชื่อ	สมชาย ใจดี
ตำแหน่ง	วิศวกร	ตำแหน่ง	วิศวกร



สำหรับสะพานแบบไม่มีทางเท้า

๑๖๓

7



របាំងការពារខ្លួនឯង (របាំងកាំភ្លើង)

REGISTRATION

รายการประกอบแบบ

- [illegible]

รูปแบบป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร ให้เข้าใจไปตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

SECRET

(1) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 8

| | | |
|----------------|--|--|
| การตรวจประเมิน | | |
|----------------|--|--|

| | |
|--------|-----|
| เลขที่ | ๕๕ |
| ชื่อ | นาย |

| | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 03/04 | นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ | นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ |
| 04/04 | นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ | นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ |

| | |
|------------------|--|
| ผู้รับมอบหมายงาน | |
| ผู้ควบคุมงาน | |

| | | |
|-------------|-----|-----|
| 18/0001-148 | 181 | 181 |
| 18/0001-148 | 181 | 181 |

[illegible]

รูปแบบตัวอักษรประกอบระดับน้ำ

สายการประกอบแบบ

1. ทิศเหนือจะวางตัวเป็นแนวทแยง บนฉากจะระบุเป็นชื่อด้วย
2. ผู้เขียนต้องเข้าใจว่ามีภาคของทิศเหล่านั้น ในภาพแผนที่
ทั้งสี่ในแผนที่คือตัวที่ 3 จากซ้ายคือทิศเหนืออยู่ในภาคของทิศตะวันออกเฉียง
เหนือแสดงว่าตัวที่ 4 ที่วางเรียงกันจะวางตัวเป็นภาคของทิศตะวันตก
3. ในภาพแสดงถึงตัวที่ 5 ซึ่งแสดงภาคของตัวที่ 6 ภาคของตัวที่ 6 แสดงภาค
โดยภาพที่ตัวที่ 6 นั้นตัวที่วางตัวนี้ให้ตามภาคของตัวที่ 6 ตัวที่ 6 นั้นได้ชัดเจน
คือให้ตามภาคของทิศ ทิศจะเป็นทิศที่ 6 (เช่นแสดง ภาค
และจะเป็นทิศที่ 6 ที่ตัวที่ 6) 272 ที่วางตัวนี้จะต้องวางตัวและชัดเจน
ตัวที่ 6 เป็นตัวที่ 6
- 4.1 คำว่า "ทิศที่ 6" จะแสดงภาคของ
- 4.2 คือ ทิศที่ 6 หรือที่วางตัวเป็นทิศที่ 6
- 4.3 คือ ทิศที่ 6
- 4.4 คือ ทิศที่ 6 หรือที่วางตัวเป็นทิศที่ 6

๖. การหาปริมาณ

๕.๑ ทำความสะอาดพื้นผิววัตถุโดยการถูแบบวงโดยใช้แปรงขนนุ่มที่เกาะติดกับพื้นผิว และใช้ความแรง

เพื่อทำความสามัคคีกัน


๕.๒ ถึงไว้ให้แก่ จากเนื้อหาเรื่องราวที่สนใจในหัวข้อนี้ขอแยกกันต่าง

ตามมาตรฐานผู้ผลิต : ผู้เฒ่า

๓.๕.๖ ทาสีผนังชั้นใต้บันได ๒ ชั้น ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติกำหนด

ឧបសគ្គ

| | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| กรมการขนส่งทางบก | นายสมชาย งามเมือง | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาต | ผู้รับใบอนุญาต |
| | | | เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาต | ผู้รับใบอนุญาต |
| | | | เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาต | ผู้รับใบอนุญาต |
| | | | เลขที่ใบอนุญาต | เลขที่ใบอนุญาต | ผู้รับใบอนุญาต |



2


ขนาดตัวยักษ์การหาใช้ตอมอเสาเข็มตอก

ALLEGATI

Technical drawing of a part with dimensions 2.15 and 2.00.

ขนาดตัวอีกประการที่สำคัญที่สุดของเผ่าคือ


निदेशिका



นายสมพงษ์ วัฒนกิจ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตัวอย่างการหาสัดส่วนอเสาเชื่อมต่อ

ก.ค.ศ. ๒๕๖๑




แบบขยาย 2

แบบขยาย 1.

ตัวอย่างการหาพื้นที่ต่อมอเสาค

FILE NO. 7105711



นายแพทย์
รายนามและขอแนบประวัติส่วนตัว

กฤษฎา บุญชัย

[illegible]

(นางปิ่นแก้ว) ๕๖๖

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ๙-๔๓๖๖๖

85010000 ไม้แป้นพิมพ์
(ไม้อ่อน)

(Signatures)

7086464

(นายอภิรักษ์ หงษ์สิทธิ์คง)
ผู้แทนฝ่ายครอบครัว

1/3

ผู้ชำนาญการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นายพร รื่นชื่น)


 Director

សម្រាប់ប្រភេទសត្វ
(ព្រឹកសត្វ ឬសត្វ)

กนกพร

(นางนันทกุล ปิณฑุมภัก)

33

(เจ้าเมืองเอก แห่ง) ทาเกดามะ
ปลัดองค์การปิหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กษัตริย์

(นายวิชา ทนมหาชาติ ณ สกลนคร)
รองนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร

2

(นายพงษ์ศักดิ์ กิจาณิกรพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนวล

| แบบแผนที่ | แบบเลขที่ |
|-----------|-----------|
| 70 | ๔๘๖ ๔ ๔ |

| | |
|----|-------|
| 20 | AW-14 |
|----|-------|

10
WHYHAMMILL

จำนวน 32 ต้น


- 1.1. เสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ต้น มีรายละเอียด ดังนี้
- เสไฟฟ้า สูงไม่เกินกว่า 6 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ทำจากวัสดุเหล็กชุบสังกะสี (Galvanize)
2. โคมไฟชนิดแอลอีดี (LED) จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ต้น มีรายละเอียด ดังนี้
- เป็นโคมไฟชนิดแอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ อุณหภูมิสี 3200K หรือในช่วงแสง warm while
 - เมื่อเปิดแสงสว่างแอลอีดีคุณภาพสูง เป็นแบบ SMD
 - ตัวโคมทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่เป็นสนิม
 - มีมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นได้ไม่น้อยกว่า IP 65
 - อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50000 ชั่วโมง
 - ประสิทธิภาพความสว่างของโคมไฟไม่น้อยกว่า 130 ลูเมน/วัตต์
3. แผงโซลาร์เซลล์ สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ต้น มีรายละเอียด ดังนี้
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องมีพัดลมระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 180 วัตต์ ต่อแผง ที่จะไม่ให้หลอดอมมาทราน (Standard Test Condition : STC) ความเข้มของแสงอาทิตย์ 1000 W/m² ที่อุณหภูมิแสงเซลล์อาทิตย์ 25 องศาเซลเซียส
 - ด้านหลังแผง ติดตั้งกล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction Box) หรือตัวต่อสาย (Terminal Box) ที่มีภาวปิดผนึกหรือฝาที่ปิดล็อกไว้อย่างแน่นหนา
- สามารถทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Bypass Diode ภายใน
- ต้องมีโครงเหล็กของรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมที่แข็งแรง ไม่เป็นสนิมและทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม และสามารถปรับทิศทางเพื่อรับแสงอาทิตย์ได้
4. ชุดควบคุมประจุไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ต้น มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 12 และ 24 โวลต์
 - สามารถจ่ายกระแสไฟไม่เกินน้อยกว่า 10 แอมแปร์ (Ah) ให้กับหลอดแรงดันไม่น้อยกว่า 12 โวลต์
 - มีระบบควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติตามความเข้มของแสงอาทิตย์
 - ตำแหน่งการติดตั้งภายในตู้กันน้ำ และให้มีการระบายอากาศที่ดี ยึดติดกับเสาไฟอย่างมั่นคงแข็งแรง

5. แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ต้น มีรายละเอียดดังนี้
 - มีแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 100 Ah
 - แบตเตอรี่เป็นชนิด ลิเทียม และสามารถรองรับการปิดใช้งานของโคมไฟได้ตลอดทั้งคืนโดยไม่ดับ
 - ค่าแรงโน้มถ่วงการติดตั้งภายในตู้กันน้ำ และให้มีการระบายอากาศที่ดี ยึดติดกับเสาไฟอย่างมั่นคงแข็งแรง
6. สายไฟและตู้ร้อยสาย 1 ชุด ต่อ 1 ต้น มีรายละเอียดดังนี้
 - สายไฟให้ใช้สายไฟชนิดและขนาดตามมาตรฐานการไฟฟ้า หรือ วสท.
 - ตู้ร้อยสายให้หาภูมิการให้ให้ใช้ท่ออ่อนชนิดกันน้ำต่อโดยข้อต่อชนิดกันน้ำทั้งหมด

หมายเหตุ อุปกรณทุกชนิดและรายละเอียดในการติดตั้ง ให้ส่งขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำมาติดตั้ง

๑๒ : นายสุนทร ผลิตกิจ)

วิศวกรรมธรณีวิทยา



- หมายเหตุ
- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
 - ความสูงของตัวหนังสือสูง 5 ซม. หรือตามความเหมาะสม
 - ระยะห่างจากพื้นหน้าแผ่นป้าย โครงสร้างเป็นแบบแบนหน้าทึบ สามารถเปลี่ยนแผ่นได้ ยกเว้นระดับความสูงจากพื้นถึง
 - รูปแบบและตัวอักษร โครงสร้างเป็นแบบแบนหน้าทึบ สามารถเปลี่ยนแผ่นได้ ยกเว้นระดับความสูงจากพื้นถึง
 - และขนาดของแผ่นป้าย ต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่ได้กำหนด
 - แผ่นป้ายต้องยึดเกาะความทนทานต่อผลกระทบจากอากาศและอื่นๆ ไม่รบกวน 6 เดือนหลังจากงานเสร็จ
 - ห้ามติดธงหรือสิ่งกีดขวางจากผู้คนจนกีดขวางทัศนวิสัย

(นายสันติกร ผลิตกิจ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา | นายสมชาย
วัฒนศิริกุล
วิศวกรโยธา |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|