





การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายผังเมือง สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกฤษฎา งามล้ำยอง	นายช่างโยธา ๗ ว		
๒	นายอุเทน อุปลี	นายช่างโยธา ๗ ว		
๓	นางภัทรพรรณ แพงศรี	นายช่างโยธา ๗ ว		
๔	นายอึ้งยง ดงอานนท์	วิศวกรโยธา ๗ ว		

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนกำหนดราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ขก ๓๐๕๑ บ้านเปือยน้อย - บ้านหนองบัวรอง
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒.ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ขก ๓๑๙๙ บ้านคอกคี่ - กุดทิง อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น

๓.ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ขก ๒๐๓๗ บ้านแฮด - บ้านโคกก่อง อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

๔.ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ขก ๓๐๓๑ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสาวป
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เฉพซีล สาย ชก 3051 บ้านเปือยน้อย -
บ้านหนองบัวรอง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,733,400.00 บาท
ตัวหนังสือ (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชั้นพื้นทาง ,งานลาดยางผิวจราจร ,งานตีเส้นผิวจราจร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19-พ.ย.-58
เป็นเงิน 4,981,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
 - 4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด
 - 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 120 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายฤทธิญา งามล้ำยอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายอุเทน อุปสี | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.4 นายยิ่งยง ดงอานนท์ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

นายทองไทย กิตติทองศรี

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายอนุวัตร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่างเทคนิค กรมทางหลวงชนบท (นางทัศนาวดี ชื่นทรนวล)

(นายวิวัฒน์ ชื่นนวล)

5.5 (ה) טענה

จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ราคามันเทศ อำเภอเมือง เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	หมายเหตุ
เงินลงทุน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % / ปี ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำว่าที่สุท	
TOTAL	4,981,768.2
	4,981,000.0

มหาวิทยาลัย

TOTAL

4,981,768.2
4,981,000.0

ที่ กค 0421.5 / ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

	=	3,727,473.42
--	---	--------------

$$= 1.3365$$

(นายกฤษฎา งามผล/รอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(54619 MSW501.1W9F5)

(๒๕๖๕)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมการกำหนดราคาส่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) สาย ชก 3199 บ้านคอกคี่- กุดทิง

อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 3,381,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ/ซ่อมเสริมผิวถนนลาดยาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

เป็นเงิน 3,476,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


8.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

8.2 นายอุเทน อุปสี กรรมการกำหนดราคาากลาง

8.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี กรรมการกำหนดราคาากลาง

8.4 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคาากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายทองไทย กิตติขันธ์)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบรรณ ชินจันทร์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

(นายวิรัตน์ ช่างเหล็ก)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) สาย ชก 3199 บ้านคอกคี่- กุดทิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fk	
							(บาท)	(บาท)
1	งานชุดรื้อและบดอัดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	11,248.00	13.28	149,373.44	1.3365	17.75	199,637.60
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	1,138.00	733.04	834,199.52	1.3365	979.71	1,114,907.66
3	งานชั้นผิวทาง ระยะทางขมยง 482 กม.							
4	งานลาดยาง Prime Coat	ตร.ม.	11,248.00	29.73	334,403.04	1.3365	39.73	446,929.66
5	งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	11,248.00	107.09	1,204,548.32	1.3365	143.13	1,609,878.83
6	งานตีเส้นผิวจราจร	ตร.ม.	316.00	250.00	79,000.00	1.3365	334.13	105,583.50
รวมค่า Factor F								3,476,937.25
หมายเหตุ								3,476,000.00

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด้านที่ลด
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ กก 0421.5 / 2.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

TOTAL

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 2,601,524.32
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365
- 3 = 3,476,937.25

สรุป กำหนดราคากลางคิดเพียง = 3,476,000.00 บาท

(สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอึ้งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรพรณ แพงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุเทน อุบลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพีซีล สาย ชก 3031 บ้านท่ากระเปือ - บ้านวังสวาป อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 9,466,800.00 บาท

ตัวหนังสือ (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ย. 58

เป็นเงิน 9,590,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4.1 กำหนดงวดงาน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายอุเทน อุปลี กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี กรรมการกำหนดราคากลาง

7.4 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายทองไทย กิตติทองศรี,
หัวหน้าฝ่ายช่างและกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิไลมา ขำขัน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ ขวคนขม)

(นายวิชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพีซีล สาย ชก 3031 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาป อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 5,544.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร

ราคากลาง วันที่ 19 พ.ย. 58 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _ก	ราคาค่อหน่วย x F _ก	ราคากลาง (บาท)
1	งานปูหรือและบดอัดทางเดิม	ตร.ม.	38,808.00	13.28	515,370.24	1.3160	17.48	678,227.24
2	งานขึ้นพื้นทาง (แน่น)	ลบ.ม.	3,936.00	340.79	1,341,349.44	1.3160	448.48	1,765,215.86
3	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	38,808.00	29.72	1,153,373.76	1.3160	39.11	1,517,839.87
4	งานลาดยางแบบผิวเรียบ	ตร.ม.	38,808.00	102.18	3,965,401.44	1.3160	134.47	5,218,468.30
5	งานตีเส้นผิวจราจร	ตร.ม.	1,247.00	250.00	311,750.00	1.3160	329.00	410,263.00
รวม					7,287,244.88			9,590,014.26
เงินโอนไป								9,590,000.00
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %								
- เงินประกันผลงาน.....0.00 %								
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %								
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %								


คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน









(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

(นางภัทรพรรณ แพงศรี)

(นายอุเทน อุบลี)

(นายฤทธิงา งามล้ำคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ขก 2037 บ้านแฮด - บ้านโคกก่อง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,434 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,381,000.00 บาท
(สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานหินคลุก,ลาดยาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

3,506,000.00 บาท

(สามล้านห้าแสนหกพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

จำนวน 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคา

5.1 แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง

ประธานกรรมการกำหนดราคา

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคา

6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี

กรรมการกำหนดราคา


6.4 นายอุเทน อุปลี

กรรมการกำหนดราคา



(นายทองไทย กิตติทองศรี,
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ)

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(นายบุญชู ชื่นอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ ฟ้าดินชม)

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

(นายวิวัฒน์ ช่างกลาง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพีซีล สาย ชก 2037 บ้านแฮด - บ้านโคกก่อ
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,434 เมตร

ราคากลาง วันที่ 19 พ.ย. 58 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	0	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลียวและบดอัดคันทางเดิม(หินคลุก)	ตร.ม.	11,472.00	13.28	152,348.16	1.3365	17.75	203,613.32
2	งานชั้นพื้นทาง(แอส)หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	1,161.00	712.88	827,653.68	1.3365	952.76	1,106,159.14
3	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	11,472.00	29.66	340,259.52	1.3365	39.64	454,756.85
4	งานลาดยางแบบผิวเรียบ	ตร.ม.	11,472.00	106.60	1,222,915.20	1.3365	142.47	1,634,426.16
5	งานตีเส้น	ตร.ม.	322.00	250.00	80,500.00	1.3365	334.13	107,588.25
	เงื่อนไข		หมายเหตุ					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %		1.ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่สุด ที่ กค.0421.5/9.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555					
	- เงินประเมินผลงาน.....0.00 %							
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
	รวม				2,623,676.56			3,506,543.72

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

(นายอุเทน อุบลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภัทรพรพรรณ พงศ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สามล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

(นายอึ้งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ภา งามล้ำอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

3,506,000.00

1.3365

2,623,676.56

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



- โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีส สาย ขก ๓๑๑๕ บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีส สาย ขก ๒๐๓๒ บ้านหนองสองห้อง - บ้านดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
- โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีส สาย ขก ๓๐๕๔ บ้านหนองผือ - บ้านหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายสำรวจและออกแบบ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ ผาพันธุ์	วิศวกรโยธา ศว		
๒	นายสรุจ อภัย	นายช่างโยธา ศว		
๓	นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง	นายช่างโยธา ศว		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีส สาย ขก ๓๑๑๕ บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดวงงาน ๑ งาน

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๑๖๖ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์ ผาพันธุ์

๒. นายสรยุทธ อภัย

๓. นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



๒๔ มค ๕๘



(นายบรรณ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เทพสีล สาย ชก 3115 บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานรื้อผิวทางลาดยางและหินคลุก	-	11,720.00	-	13.28	155,641.60	1.3365	17.7487	208,015.00
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	-	1,186.00	-	666.62	790,611.32	1.3365	890.9376	1,056,652.03
3	งานชั้นผิวทาง	-							
	- งาน PRIME COAT	-	11,720.00	-	29.34	343,864.80	1.3365	39.2129	459,575.31
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	-	11,720.00	-	105.29	1,233,998.80	1.3365	140.7201	1,649,239.40
4	งานตีเส้นจราจร	-	329.00	-	250.00	82,250.00	1.3365	334.13	109,927.13
รวมเงินค่างาน						2,606,366.52	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		
							คิดเพียง		
							3,483,408.85		
							3,483,000.00		

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(รวมค่าขนส่งและแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

(นายเศรษฐ อภัย)

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

นายช่างโยธา 7 ง.

นายช่างโยธา 7 ง.

วิศวกรโยธา 7 ง.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ชก ๓๐๕๔ บ้านหนองผือ - บ้านหัวช้าง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓,๔๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดวงงาน ๑ งาน

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๗๒๖ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์ ผาพันธุ์


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนพ)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วิชาภาษาอังกฤษ

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพีวีซี ลาย ขนาด 3054 น้ำหนักของผิว - น้ำหนักชั้น อ.บ้านไผ่

๑. ขอนแก่น

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สุทธิ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานร้อยผิวทางลาดยางและหินคลุก	-	11,312.00	ตร.ม.	13.28	150,223.36	1.3365	17.7487	200.773.52
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	-	1,145.00	ลบ.ม.	727.19	832,632.55	1.3365	971.8894	1,112,813.40
3	งานชั้นผิวทาง	-							
	- งาน PRIME COAT	-	11,312.00	ตร.ม.	29.29	331,328.48	1.3365	39.1461	442,820.51
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	-	11,312.00	ตร.ม.	105.93	1,198,280.16	1.3365	141.5754	1,601,501.43
4	งานติดตั้งราจร	-	318.00	ตร.ม.	250.00	79,500.00	1.3365	334.13	106,251.75
รวมเงินค้างงาน						2,591,964.55	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		
							คิดเพียง		3,464,160.62
									3,464,000.00

เงินลงทุนหน้าขาย 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานอีก 0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(สามารถอ่านคู่มือฉบับสมบูรณ์ได้ที่หน้า ๓๖๖)

..... (ลงชื่อ) กรรมการการ

(นายธนัญพงษ์ เพ็ชรทอง)

มาตรา ๗๖ ของประมวลกฎหมายอาญา ๗๖.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายก อบจ.นบพิตำ)

નાયકશાંગભોજના ૭૨.

..... ประชามติการพิจารณา (ลงชื่อ).....

(นายสมวงศ์ ชาติพันธุ์)


วิทยาลัยโยธินธร ๗๖.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซัส สาย ชก 2032 บ้านหนองสองห้อง - บ้านดงเค็ง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,381,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
เป็นเงิน 3,520,000.00 บาท
(สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 - 4.1 กำหนดวงเงิน 1 งวด
 - 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายณรงค์ ผาพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิศ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง กรรมการกำหนดราคากลาง



๒๔๗.๕ ๕๘



(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน




(นางพนาวดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ชื่อมเขมณณลาดยางแบบผิวเรียบ เคพีล สาย ชก 2032 บ้านหนองสองห้อง - บ้านดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,328 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	Fk	ราคา/หน่วย x Fk	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	10,624.00	13.28	141,086.72	1.3365	17.74	188,469.76
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	1,075.00	894.72	961,824.00	1.3365	1,195.79	1,285,474.25
3	งานชั้นผิวทาง							
	- งาน PRIME COAT	ตร.ม.	10,624.00	29.28	311,070.72	1.3365	39.13	415,717.12
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ	ตร.ม.	10,624.00	107.86	1,145,904.64	1.3365	144.15	1,531,449.60
4	งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร	ตร.ม.	298.00	250.00	74,500.00	1.3365	334.12	99,567.76
รวม								3,520,678.49

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

23.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

=	2,634,386.08
=	1.3365
=	3,520,857.00
คิดเพียง	3,520,000.00

ตัวอักษร (ตามลิ้นห่านสองหมื่นบาทถ้วน)

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงษ์ เพ็ชรทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 3 โครงการ
ครั้งที่ 2 / 2558

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายสำรวจและออกแบบ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	นายสำราญ อนุชาติ	นายช่างโยธา 7ว		
2	นายพดล ตุ่นบัว	นายช่างโยธา 7ว		
3	นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ	วิศวกรโยธา ๗ว		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีล สาย ชก 4213 โครงการพระราชดำริภูตากา
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,177,000 บาท
(เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

9,377,000 บาท

(เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งาน


4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายสำราญ อนุชาติ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายพนพล ตุ่นบัว | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ | กรรมการกำหนดราคากลาง |


(นายทองไทย กตติทองทิ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง
(นายวิรัตน์ นามะ) (นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายพงษ์เทพ ช่างเหล็ก)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(นางพัฒน์นารี จันทน์นาค)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบเพซซีล สาย ชก 4213

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาค่ามัดดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ลิตรละ 23.50 บาท

กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุ้งงานก่อสร้างทาง

2. คำ Factor F งานก่อสร้างทาง

ส่วนในการใช้ตาราง Factor F

ศึกษาเป็นกรณีของประชากร

(ถ้าผู้ถามสามารถแปลได้ก็พิมพ์มาด้วย)

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
1	เมื่อใช้ส้อมหน้าจ่าย	0 %
2	เมื่อประกำผลลงามหัก	0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(ឧបនិមិត្ត ប្រធាន)

(นายแพทย์) (คุณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(หมายเหตุจากผู้จัดทำ)

กรรมการกำหนดราคาตลาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล ผิวเรียบ สาย ชก 4107 บ้านโนนงาม -บ้าน
โสกนาดี อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,381,000 บาท
(สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

- 4.1 กำหนดราคากลาง 3,501,000 บาท
(สามล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายสำราญ อนุชาติ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายนพดล ตุ่นบัว | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาค)

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล ผิวเรียบ สาย ชก 4107 บ้านโนนงาม - บ้านโสกนาดี อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามันต์เซลล์ ปตท. ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วย x Fk	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	ตร.ม.	11,960.00	13.28	158,828.80	1.3365	17.75	212,274.69
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	1,210.00	637.68	771,592.80	1.3365	852.26	1,031,233.78
3	งานชั้นผิวทาง ระยะทางขมยาง "							
	- งาน PRIME COAT	ตร.ม.	11,960.00	29.37	351,265.20	1.3365	39.25	469,465.94
	- ผิวจราจรแบบเคพซีล	ตร.ม.	11,960.00	104.84	1,253,886.40	1.3365	140.12	1,675,819.17
4	งานตีเส้นผิวจราจร	ตร.ม.	336.00	250.00	84,000.00	1.3365	334.13	112,266.00
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน					2,619,573.20		TOTAL	3,501,059.58

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 2,619,573.20
 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365
 เนื่องจากการใช้ตาราง Factor F = 3,501,059.58
 คิดเป็นเงินงบประมาณ = 3,501,000.00
 (ตามล้ำนห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

เดือนมิถุนายนหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
 (นายสุรารักษ์ อนุชาติ) (นายพนตล ตุ่มบัว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เฉพซีล สาย ขก 3004 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน
อำเภอเมือง ตำบลหนองตุ้ม, อำเภอคำสูง ตำบลกระนวน จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,466,800.00 บาท
(เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

4.1 กำหนดราคากลาง 9,508,700.00 บาท
(เก้าล้านห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.4 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสำราญ อนุชาติ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายนพดล ตุ่นบัว	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ	กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)

แบบสรุปราคาส่งงานก่อสร้างถนน

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพีซี ลาย ชก 3004 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระแหม หมู่บ้านเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ข้าพเจ้าเอง ตำบลหนองตุ้ม, ข้าพเจ้าข้าสูง ตำบลกระแจะม จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อและบดอัดชั้นคันทางเดิม	ตร.ม.	32,160.00	13.280	427,084.80	1.3165	17.48	562,257.14
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	3,256.00	683.99	2,227,071.44	1.3165	900.47	2,931,939.55
3	งานชั้นผิวทาง ระยะทางขนยก "							
	- งาน PRIME COAT	ตร.ม.	32,160.00	29.39	945,182.40	1.3165	38.69	1,244,332.63
	- ผิวจราจรแบบแอสฟัล	ตร.ม.	32,160.00	105.64	3,397,382.40	1.3165	139.08	4,472,653.93
4	งานตีเส้นผิวจราจร	ตร.ม.	904.00	250.00	226,000.00	1.3165	329.13	297,529.00
กำหนดวงจางำน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาลาปฏิบัติงาน 120 วัน					7,222,721.04	TOTAL		9,508,712.25

กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

1. ผลรวมค่าจ้างขั้นต่ำที่หน่วยงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินประมาณ

(ถ้าผู้จำหน่ายไม่ปฏิบัติตาม)

เสียมประทีปแสงหน้าจาย	0 %	เสียมประกันผสมลงามหัก	0 %
-----------------------	-----	-----------------------	-----

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %

(ප්‍රධාන අමාත්‍ය)

(หมายเหตุ ต้นไม้)

ประธานกรรมการกำกับดูแลตราดกลาง

กรรมการกำกับมาตรฐานสากล

(นายพุ่มศักดิ์ ปากวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง