

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนโคกสูง เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - เขตตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อกลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาท และใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕๒ แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕๓ แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท


ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๖ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๖ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ



11 มี.ค. 59
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร หินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ น. คมขม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง



(นายวิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 มี.ค. 2559



(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสายชุมชนโคกโสงเขตเทศบาลเมืองชุมแพ - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เขตตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ราคาประเมินต่อชล ๒๓๓. ๓ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยอัตรา 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F๓	ราคาต่อหน่วย x F๓	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	10,654.00	1.60	17,046.40	1.3365	2.14	22,782.51
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,540.00	226.31	348,517.40	1.3365	302.46	465,793.51
TOTAL								488,576.02

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 488,576.02
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F = 488,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เงินไม่ใช่งานหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
(นายสยาม บุตรธัญโท) (นายสุพรรณ สินชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชุมชนหนองผือพัฒนา เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านเทพนคร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองผือ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อกลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาทบาท และใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔.๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท


ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๖ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๖ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ



(นายทองหล่อ คีตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคินชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายจรูญ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายชุมชนหนองผือพัฒนา เขตเทศบาลเมืองชุมแพ-
บ้านเทพนคร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินโครงการ ๒๒๖.๖๖ ล้านบาท วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ เลือกลีโรรส ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,441.00	1.60	5,505.60	1.3365	2.14	7,358.23
2	งานดินถม (ดินข้างทาง)	ลบ.ม.	4,244.00	33.50	142,174.00	1.3365	44.77	190,015.55
3	งานลูกรัง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,468.00	130.26	191,221.68	1.3365	174.09	255,567.78
TOTAL								452,941.56

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

=	452,941.56
=	1.3365
=	452,000.00

เงินโอนล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

.....
(นายสยาม บุตรโยธินโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวิฑิต นาคอก)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหินคลุก สายชุมชนไม้กุดหิน เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อคากกลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
รื้อคากกลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ ๐.เมือง ๒๐.๕๐ บาทบาท และใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
๔๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
๕๑ แบบสรุปรื้อคากกลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
๕๒ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕๓ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | |
|-----------------------|---|
| ๑ นายสยาม บุตรโยจันโท | ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๖ เป็นประธานกรรมการ |
| ๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๖ เป็นกรรมการ |
| ๓ นายวิจิต นาคอก | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ |



(นายสยาม บุตรโยจันโท)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายสยาม บุตรโยจันโท)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิจิต นาคอก)
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง
(นายวิจิต นาคอก) (นายวิจิต นาคอก) (นายวิจิต นาคอก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑ ๑ ๒๕.๕. ๒๕๕๙



(นางพนาวดี จันทรนวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนไม้กุดหิน เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่สอย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน้างานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันดินชล ปรท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยอัตราละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fก	ราคาต่อหน่วย x Fก	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	5,850.00	1.60	9,360.00	1.3365	2.14	12,509.64
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,550.00	226.31	350,780.50	1.3365	302.46	468,818.14

TOTAL 481,327.78

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ใส่แผนแปลหมื่นพันบาทถ้วน)


= 481,327.78
= 1.3365
= 481,000.00

เงินไปหลวงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสยาม บุตรโยธินโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิศิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหินคลุก สายบ้านแก่งยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมแพ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาท และ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
๕๒ แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕๓ แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|---|
| ๑ นายสยาม บุตรโยจันโท | ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๕ เป็นประธานกรรมการ |
| ๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๕ เป็นกรรมการ |
| ๓ นายวิจิต นาคอก | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ |


(นายทองไทย กิตติทองกิจ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิจิตร นาคอก)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายชาติ พรหมสาขา ณ สกลนคร) (นางพัฒน์วดี จันทน์นวล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙



(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านแก่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,875.00	1.60	7,800.00	1.3365	2.14	10,424.70
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,536.00	226.31	347,612.16	1.3365	302.46	464,583.65
TOTAL								475,008.35

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

=	475,008.35
=	1.3365
=	475,000.00

(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงินไปซื้อล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
(นายสยาม บุตรโยธินโท)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
(นายสุพรรณ สินชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชุด นาคอก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหินคลุก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมแพ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อคากกลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ รื้อคากกลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ ๐.เมือง ๒๐.๕๐ บาท และใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการรื้อคากกลาง
 - ๕๑ แบบสรุปรื้อคากกลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕๓ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗วช เป็นประธานกรรมการ


๒ นายสุพรรณ สีนชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ว เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ว เป็นกรรมการ


(นายทองทิพย์ กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายบุญ ชินอภัย)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง


(นายชาติ พรมสงวาท ๗ ๗๖๓๓๓๓)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์นาดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวัฒนา ช่างเหลา)

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 มี.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแพ -

เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามัมนิตเซล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,890.00	1.60	7,824.00	1.3365	2.14	10,456.78
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,540.00	226.31	348,517.40	1.3365	302.46	465,793.51

TOTAL	476,250.28
-------	------------

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ	
(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	
=	476,250.28
=	1.3365
=	476,000.00

เงินส่วนลดหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

.....
(นายสยาม บุตรโยธินโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวิฑิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแพ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม เปลี่ยนน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาทและใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
๕๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕๓ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|---|
| ๑ นายสยาม บุตรโยจันโท | ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๕ เป็นประธานกรรมการ |
| ๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๕ เป็นกรรมการ |
| ๓ นายวิจิต นาคอก | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ |

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบุญชู ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธนากร ธรรมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๑ ๑๑.๑. ๒๕๕๙

(นางพัฒน์วดี จันทน์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนาตอกหมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ -

เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันดินชล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fก	ราคาต่อหน่วย x Fก	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	5,910.00	1.60	9,456.00	1.3365	2.14	12,637.94
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,566.00	226.31	354,401.46	1.3365	302.46	473,657.55
TOTAL								486,295.50

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


=	486,295.50
=	1.3365
=	486,000.00

เงินไปล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


.....
(นายสยาม บุตรโยธินโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายวิฑิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนพราณราษฎร์เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านสว่างวาริ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาทและใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
๕๒ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕๓ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗วช เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ว เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ว เป็นกรรมการ



(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 ส.ค. 2559


(นายบวร ชินรัมย์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (นางพัฒน์วดี จันทน์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนพราณราษฎร์เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ราคามันนี่ดอล บาท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยอัตราละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,938.00	1.60	7,900.80	1.3365	2.14	10,559.42
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,555.00	226.31	351,912.05	1.3365	302.46	470,330.45
TOTAL								480,889.87

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	480,889.87
=	1.3365
=	480,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เงินช่วยเหลือหน่วยงาน 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 (นายสยาม บุตรโยธินโท)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
 (นายสุพรรณ สินชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชุด นาคอก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสว่างวารี หมู่ที่ ๑๐-ชุมชนสว่างวารี หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อคากกลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ รื้อคากกลางจำนวน ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เอกลักษณ์มันต์ดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาทและใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔.๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการรื้อคากกลาง
๕.๑ แบบสรุปรื้อคากกลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรื้อคากกลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๖ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๖ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ

(นายทองไข่มุก กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายวิจิตร นาคอก)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นายวิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ -
 ชุมชนสว่างวารี หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามันตีเซลล์ ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,896.00	1.60	7,833.60	1.3365	2.14	10,469.61
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,542.00	226.31	348,970.02	1.3365	302.46	466,398.43
TOTAL								476,868.04

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)


=	476,868.04
=	1.3365
=	476,000.00

เดือนมิถุนายนจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


 (นายสยาม บุตรโยธินโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิฑิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนกุดชุมแพเขตเทศบาลเมืองชุมแพ
- บ้านมาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาทและใช้
Factor F ๑.๓๓๖๕

เป็นเงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- ๕๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น

- ๕๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

- ๕๓ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗วช เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ว เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ว เป็นกรรมการ




11.๑.๐.๕๙
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนกุดชุมแพเขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านมอลา หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคามันตีเซลล์ ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fก	ราคาต่อหน่วย x Fก	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,896.00	1.60	7,833.60	1.3365	2.14	10,469.61
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,542.00	226.31	348,970.02	1.3365	302.46	466,398.43
TOTAL								476,868.04

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

=	476,868.04
=	1.3365
=	476,000.00

เงินค่าจ้างหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

.....
(นายสยาม บุตรโยธินโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสุพจน์ สิ้นชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวิจิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านแห หมู่ที่ ๑ ตำบลชุมแพ- เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อคากกลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ รื้อคากกลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ ๐.เมือง ๒๐.๕๐ บาทและใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๕๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการรื้อคากกลาง
- ๕๑ แบบสรุปรื้อคากกลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
- ๕๒ แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕๓ แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๗ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ



112.๑.59
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 ส.ค. 2559

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

(นายวิรัตน์ นาคอนันต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

(นายสุชาติ พรหมสอาด ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านแห หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ -
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคามัมนั้ตเเซล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,908.00	1.60	7,852.80	1.3365	2.14	10,495.27
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,546.00	226.31	349,875.26	1.3365	302.46	467,608.28
TOTAL								478,103.55

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 478,103.55
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F คิดเป็นเงินงบประมาณ
(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) = 478,000.00

เงินไปยลวงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
(นายสยาม บุตรโยธินโท)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
(นายสุพรรณ ลินชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิจิต นาคอก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ ๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาทและใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕

เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น

๕๒ แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕๓ แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗วช เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ว เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ว เป็นกรรมการ




(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมโยธา

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. ๑ ๒. ๒ ๒๕๕๙

(นายวิจิต นาคอก)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมโยธา

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (นางพัฒนาดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,908.00	1.60	7,852.80	1.3365	2.14	10,495.27
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,546.00	226.31	349,875.26	1.3365	302.46	467,608.28
TOTAL								478,103.55

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ
(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

=	478,103.55
=	1.3365
=	478,000.00

เงินไปยาลงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

.....
(นายสยาม บุตรโยธินโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวิฑิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง