



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยค้อน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล - บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยค้อน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล - บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยค้อน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล - บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ ๕ ตำบลปอแดง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี.ที.๙๙ คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยค้อยน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล - บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ ๕ ตำบลโปแตง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร

(ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร (เกลี่ยเรียบ) -

ความยาวรวม ๑,๐๖๘ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ลบ.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2566

เป็นเงิน ๔๘๕,๔๕๙.๖๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |                           |                     |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายสรวิศ อภัย        | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

นายทองไทย กิตติทองศรี

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

เห็นชอบ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 พ.ค. 2566

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

16 พ.ค. 66

(นายณพกุล บุญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 พ.ค. 66

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยคั่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแขวงนางบ้ำ อำเภอฟล - บ้านมาบตากัว หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.10 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ความยาวรวม 1,068 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 555 ลบ.ม. เจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ                               | หน่วย | จำนวน    | ราคา/หน่วย | ราคารวม    | Fn     | ราคา/หน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|----------|--------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|-----------------|------------|
| 1        | งานปรับเกลี่ยต่งพื้นทางเดิม          | ตร.ม. | 5,340.00 | 1.77       | 9,451.80   | 1.3624 | 2,411.448       | 12,877.13  |
| 2        | งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ) ทนฯ 0.10 ม. | ลบ.ม. | 555.00   | 625.00     | 346,875.00 | 1.3624 | 851.5000        | 472,582.50 |
|          |                                      |       |          |            |            |        |                 |            |
|          |                                      |       |          |            |            |        |                 |            |
|          |                                      |       |          |            |            |        |                 |            |
|          |                                      |       |          |            |            |        |                 |            |
|          |                                      |       |          |            |            |        |                 |            |
|          |                                      |       |          |            |            |        |                 |            |
|          |                                      |       |          |            |            |        |                 |            |
|          |                                      |       |          |            | 356,326.80 |        | รวม             | 485,459.63 |

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 /

33.50 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน ,

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสรยุทธ อภัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**

ตัวอักษร (สีและแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

|   |            |
|---|------------|
| = | 356,326.80 |
| = | 1.3624     |
| = | 485,459.63 |

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

**ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส**