



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑, บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑, บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑, บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวินท์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖๖ ๖ ๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑, บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๔.๕๐ ลบ.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2566

เป็นเงิน ๔๙๐,๖๗๑.๑๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุพจน์ เพิ่มพูล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายพจนาด พาที	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

นายทองไทย กิตติทองศรี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร ชื่นอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

22 พ.ค. ๖๖

(นายวิริติ นาคชนม)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
24 พ.ค. ๖๖

เห็นชอบ

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

24 พ.ค. 2566

(นายณพกุล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

23 พ.ค. ๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1, บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองแวง อำเภอภูกระดึง จังหวัดมหาสารคาม ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 ลิตรละ 33.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ							
	1.1 งานกรุยทาง ถากป่า (ขนาดเบา) ✓	ตร.ม. ✓	11,630.00 ✓	1.77	20,585.10	1.3624	2.41	28,045.1402
2	งานฉีบทาง							
	งานฉีบทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ✓	ลบ.ม. ✓	1,744.50 ✓	194.65	339,566.93	1.3624	265.19	462,625.9786
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน							TOTAL	490,671.1189

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ


(สี่แสนเก้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพจน์ เพิ่มพูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพจนก พาทิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง