




ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร ๕) โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร ๕) โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคาร ๕) โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชชลทรัพย์ (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยเอก


(พงเจตน์ พรภักณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 5) โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น		
เจ้าของโครงการ	สำนักงานศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		
แบบ ปร.4, ปร.5 และ Factor F ที่แบบ	จำนวน	4	แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	9 กุมภาพันธ์ 2566	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	87,086.95	
2	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ (เช่น นั่งร้าน)	4,200.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)	91,286.95	**
		91,286.95	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปิยพงษ์ ประพันธ์พจน์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอิวัฒน์ วัฒนาคูมชัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ เช่านั่งร้าน

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 5) โรงเรียนโนนทันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนทันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากการซ่อมแซมปิดกันนกชั้น 4 จำเป็นต้องใช้นั่งร้านในการทำงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ (เช่านั่งร้าน)	4,200.00	เช่า 15 วัน เช่าวันละ 40 ชุด
			ค่าเช่าวันละ 6.5 บาท/ชุด/วัน
	รวมค่าใช้จ่าย	4,200.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายปิยพงษ์ ประพันธ์พจน์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายอิทธิวัฒน์ วัฒนากุลมชัย)
สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 5) โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ

สำนักงานศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ Factor F ที่แบบ

จำนวน

3

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

9 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	2,345.00	1.3074	3,065.85	
2	งานสถาปัตยกรรม	57,306.30	1.3074	74,922.26	
3	งานระบบไฟฟ้า	6,959.49	1.3074	9,098.84	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				87,086.95	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปิยพงษ์ ประพันธ์พจน์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอริวัฒน์ วัฒนาคูมชัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 5) โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่

9 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		บาท	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
1	งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนฝ้ายเตาดินเดิม	89.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,225.00	2,225.00
	- รื้อถอนชุดโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า	4.00	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00
	รวมราคางานรื้อถอน						2,345.00	2,345.00
2	งานสถาปัตยกรรม							
	อุดรอยรั่วงานหลังคา							
	- โฟมสเปรย์โพลียูรีเทน	48.00	ม.	79.30	3,806.40	74.00	3,552.00	7,358.40
	- แฟลชชิงเมทัลชีท เคลือบสี หนา 0.40 มม.	26.00	ม.	126.20	3,281.20	50.00	1,300.00	4,581.20
	- อุปกรณ์ยึดหลังคา	78.00	ตัว	2.85	222.30	-	-	222.30
	งานฝ้ายเตาดิน							
	- ฝ้ายไฟเบอร์ซีเมนต์ 4 มม. ต่อเว้นร่อง โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	75.50	ตร.ม.	263.70	19,909.35	94.00	7,097.00	27,006.35
	- ฝ้ายเตาดินยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	13.50	ตร.ม.	277.50	3,746.25	75.00	1,012.50	4,758.75
	- โครงเหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 2X2 นิ้ว 1.8 มม.	4.00	ท่อน	514.00	2,056.00	10.00	40.00	2,096.00
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	43.20	กก.	-	-	12.00	518.40	518.40
	- เหล็กเหล็กพร้อมอุปกรณ์ยึด ทาสีกันสนิม 2 รอบ	18.00	ชุด	61.00	1,098.00	25.00	450.00	1,548.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		บาท	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	- ทาสีอะคริลิกชนิดทากายนอก ฟ้าเพดาน	99.00	ตร.ม.	63.10	6,246.90	30.00	2,970.00	9,216.90
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				40,366.40		16,939.90	57,306.30
3	งานระบบไฟฟ้า							
	- โคมไฟ Downlight ติดลอย 4 นิ้ว พร้อมหลอด LED 9 วัตต์	8.00	ชุด	233.60	1,868.80	115.00	920.00	2,788.80
	- สวิตช์เดี่ยว 3 ช่อง 16A 250V พร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	157.00	157.00	100.00	100.00	257.00
	- สาย THW(IEC01) ขนาด 1c-1.5 sq.mm.	110.00	เมตร	6.64	730.40	5.00	550.00	1,280.40
	- ท่อ PVC 1/2 " สีขาว	55.00	เมตร	18.38	1,010.90	20.00	1,100.00	2,110.90
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสาย (wire nut, กล่องพักสาย, แคลมป์ยึดท่อ ฯลฯ)	1.00	งาน	522.39	522.39	-	-	522.39
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				4,289.49		2,670.00	6,959.49

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปิยพงษ์ ประพันธ์พจน์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอิทธิวัฒน์ วัฒนากุลมชัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ