

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ - บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโนน อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 491,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายโกวิท ลิ้มพรวงศ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายทศพล กิรพงศ์ชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติกิจรังษี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ม.ค. 2559

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายวิโรจน์ นาคคนขม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ - บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโนน อำเภอวังสูง จังหวัด
 อำเภอ

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 810 ตารางเมตร

ราคามันมือซีเมนต์ ปตท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงรวม		รวมค่าวัสดุ และ	Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับพื้นที่ทาง	ตร.ม.	810.00	-	-	9.93	8,043.30	8,043.30	1.3365	10,749.87
2	ทรายรองพื้นทางขนาด 1 (เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	52.15	345.00	17,991.75	99.00	5,162.85	23,154.60	1.3365	30,946.12
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (วางลูบภาค)	ลบ.ม.	121.50	2,056.00	249,804.00	306.00	37,179.00	286,983.00	1.3365	383,552.78
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4678	-	-	3,300.00	1,543.74	1,543.74	1.3365	2,063.21
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	25.00	20,250.00	5.00	4,050.00	24,300.00	1.3365	32,476.95
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.1438	20,560.00	2,956.53	-	-	2,956.53	1.3365	3,951.40
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.2592	21,658.00	5,613.75	-	-	5,613.75	1.3365	7,502.78
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.0648	21,658.00	1,403.44	-	-	1,403.44	1.3365	1,875.70
5	แอสฟัลท์	ลิตร	74.20	24.50	1,817.90	-	-	1,817.90	1.3365	2,429.62
6	แผ่นโพลีเอทิลีน 2 ซม.	แผ่น	2.00	30.00	60.00	-	-	60.00	1.3365	80.19
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	324.00	-	-	20.60	6,674.40	6,674.40	1.3365	8,920.34
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยดียง	เมตร	64.80	-	-	20.94	1,356.91	1,356.91	1.3365	1,813.51
9	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.00	82.00	820.00	-	-	820.00	1.3365	1,095.93
10	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3365	3,608.55
กำหนดวงเงินจำนวน 1 วงศ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน				รวมเงินค่าต้นทุน				367,427.57	TOTAL	491,066.95

- ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เนื่องจากการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ใส่ตามกำหนดพื้นที่งบประมาณ)

=	367,427.57
=	1.3365
=	491,066.95
=	491,000.00

เงินอุดหนุนช่วยเหลือ 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

(นายโกวิท สัมพันธ์วงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายทพอล ภิรมย์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรยุทธ อดิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโนน - ถนนสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหนองตุ้ม อำเภอเมือง - บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 494,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายโกวิท สัพทวงค์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสรวิศ อภัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบรร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนคม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ม.ค. 2559

(นางพัฒน์นา ช่างเหลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคาสถางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบอน หมู่ที่ 5 - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโนน - ถนนสายบ้านนาบอนบ้านน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอวังสูง จังหวัดขอนแก่น
 ราคากลางของหน่วยงาน อำเภอเมือง - บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอวังสูง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. หรือมี
 สรุปล้างซื้อโครงการ จำนวน 1 บัญชี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามันชีเซล ปตท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)					
1	งานการปรับแก้ระดับผิวพื้นที่ทาง	ตร.ม.	815.00	-	-	9.93	8,092.95	8,092.95	1.3365	10,816.23		
2	ทรายหยาบที่ขนาดร่อนน้ำ (เพื่อ 30 %)	ลบ.ม.	52.97	345.00	18,274.65	99.00	5,244.03	23,518.68	1.3365	31,432.72		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	122.25	2,056.07	251,354.56	306.00	37,408.50	288,763.06	1.3365	385,931.83		
4	เหล็กเส้นคอนกรีต	ตัน	0.4707	-	-	3,300.00	1,553.31	1,553.31	1.3365	2,076.00		
	- เหล็กตะแกรงเหล็กเส้นรูป ต.ก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	815.00	25.00	20,375.00	5.00	4,075.00	24,450.00	1.3365	32,677.43		
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.1447	20,560.00	2,975.03	-	-	2,975.03	1.3365	3,976.13		
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.2608	21,658.00	5,648.41	-	-	5,648.41	1.3365	7,549.10		
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.0652	21,658.00	1,412.10	-	-	1,412.10	1.3365	1,887.27		
5	แอสฟัลท์	ลิตร	74.50	24.50	1,825.25	-	-	1,825.25	1.3365	2,439.45		
6	แผ่นโพลีเอทิลีน 2 ซม.	แผ่น	2.00	30.00	60.00	-	-	60.00	1.3365	80.19		
7	ค่าแบบร่างวิศวกรรม 2 ชั่วโมง	เมตร	326.00	-	-	20.60	6,715.60	6,715.60	1.3365	8,975.40		
8	ค่าตัดรายละเอียดและหอยาง	เมตร	65.20	-	-	20.94	1,365.29	1,365.29	1.3365	1,824.71		
9	งานสำรวจและแปลน	ลบ.ม.	10.00	82.00	820.00	-	-	820.00	1.3365	1,095.93		
10	บัญชีโครงการ	บัญชี	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3365	3,608.55		
รวมเงินค่าต้นทุน										369,899.68		494,370.92
รวมเงินค่ากำไร										369,899.68		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92
รวมเงินค่าภาษี										1.3365		494,370.92

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรอบหนองสิม บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโนน
อำเภอซำสูง - ถนนสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตม อำเภอเมือง - บ้าน
กระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 493,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)


- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายโกวิท สีพหุวงศ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสรยุทธ อภัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |



(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิริ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ม.ค. 2559


(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรอบหมอนองสิม บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโนน อำเภอขุขันธ์ - ถนนสาย
บ้านหมอนบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคูม อำเภอเมือง - บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
แก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

[illegible]

369,479.08

TOTAL

493.808.79

1 ผลรวมค่างานต้นหมักงานก่อสร้าง

2 คำ Factor F จากข้อสัรางทาง

ส่วนวิธีการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ผู้แทนผู้นำหมู่บ้านสามารถพัฒนาผู้นำ)

369,479.08
1.3365
493,808.79
493,000.00

	=	493,000.00
--	---	------------

	=	493,000.00
--	---	------------

	=	493,000.00
--	---	------------

0% ไม่สามารถทำซ้ำได้

เงินประกันหลัก 0 %

7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายไกรวิทย์ สัมพันธ์)

(นายทศพล ภีรพงษ์ชาติ)

(**นายสุรชาติ อภัย**)

ประเภทของการรวมการกำหนดราคาตลาด

กรรมการกำหนดราคาตลาด

กรรมการกำหนดราคาพลังงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคูคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคูคำ - บ้านโนน หมู่ที่ 1,2
ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 494,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายโกวิท สีพหรวงศ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

18 ม.ค. 59
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

(นางพัฒน์วดี รุ่งนัยกุล) รองนายก อบจ. ขอนแก่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ม.ค. 2559

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคูคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคูคำ - บ้านโนน หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโนน อำเภอ
สูง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามแบบแปลนของโครงการส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 2.250 ม. ลูกรังหนา 0.20 เมตร ชั้นด้านข้าง 1:2
รายละเอียดตามแบบแปลนของโครงการส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาไม้เนื้อดี ๒๒๒ บาท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 อัตราค่า 20.50 บาท

[illegible]

กำหนดผลงาน จำนวน 1 วงศ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทางงานก่อสร้างทาง

2 คำ Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินประมาณ

(๗๖) แผนภูมิผู้ปกครอง (ผู้ปกครอง)

เชื่อมโซ่ลงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สุพรรณวงศ์)

(นายทศพล ธีรพงษ์ชาติ)

ประธานกรรมการกำกับมาตรฐานกลาง

กรมการศึกษานานาชาติ

(นายสมร ภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง
จังหวัดขอนแก่น - บ้านนาไร่เดียวตำบลหมื่น อำเภอหมื่น จังหวัดมหาสารคาม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 494,000 บาท ✓
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

- 5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

- 5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายโกวิท สีห์ทรงค์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสรุข อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง



18 ม.ค. 59
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ่วม)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

(นายเบญจ พงษ์สาขา ณ สกลนคร)

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ม.ค. 2559

(นางพัฒนา ช่างเหลา)
(นางพัฒนา ช่างเหลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ม.ค. 2559

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองบัวลำภู - บ้านหนองยางงามเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดตามแบบแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 คำ Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ผู้แทนเจ้าพนักงานป่าไม้)

เชื่อมโซ่ล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สุพรรณวงศ์)

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ)

ประธานกรรมการกำกับดูแล

กรรมการกำหนดราคาต่าง

(นายสุรวิทย์ อภิว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง สายอำเภอเชียงยืน - อำเภอกระนวน -
หนองกุดดิง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเตย อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 493,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายโกวิท สีพหรวงศ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสรยุทธ อภัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |


(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายบุญ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมจราจร
(นายชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมจราจร

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
(นางพัฒนาวดี จันทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ม.ค. 2559

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง สายอำเภอเชียงยืน - อำเภอกระนวน - หนองกุดตั้ง บ้าน หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

369,031.75	TOTAL	493,210.93
------------	-------	------------

1 ผลรวมค่างานต้นทุ้งงานก่อสร้างทาง

2 คำ Factor F งานก่อสร้างทาง

ส่วนโยกการใต้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินประมาณ

(ผู้เสนอเข้าหาผู้มีอำนาจ)

0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สุพรรณวงศ์)

(นายสมพงษ์ ฤทธิราช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฝ่ายสร้าง ๓ ฝ่าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 460,000 บาท
(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทงานครุภัณฑ์

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 440,000 บาท
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางประเภทงานครุภัณฑ์ จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายโกวิท สีห์พรรค	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายทศพล ทิรพงศ์ชาติ	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสรวิธ อภัย	กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายเนาว์ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนคม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ม.ค. 2559

(นายวิชาญ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

(นางพัฒนาวดี รุ่งนัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ม.ค. 2559

แบบสรุปราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างระบบฐานน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยเคย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเคย อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันต์เซลล์ ปตท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2550 ลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	แผงโซลาร์เซลล์ขนาดกำลังไฟฟ้า 300 วัตต์	แผง	16.00	9,376.00	150,016.00	4,018.00	64,288.00	214,304.00	1.0700	229,305.28
2	โครงเหล็กทรงรับแผงเซลล์พร้อมชุดป้องกันแสงสุมหา	ชุด	1.00	11,970.00	11,970.00	5,130.00	5,130.00	17,100.00	1.0700	18,297.00
3	แท่นคอนกรีตได้แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อความสะอาด	งาน	1.00	2,660.00	2,660.00	1,140.00	1,140.00	3,800.00	1.0700	4,066.00
4	ปั๊มสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 3hp/220w หรือ 380v/3phase	เครื่อง	1.00	55,100.00	55,100.00	-	-	55,100.00	1.0700	58,957.00
5	เครื่องแปลงไฟฟ้า dc-dc 3hp/220v หรือ 380v/3phase	เครื่อง	1.00	36,100.00	36,100.00	-	-	36,100.00	1.0700	38,627.00
6	ท่อส่งน้ำแบบ pvc ขนาด 2.5" (ท่อหน้าไทย) พร้อมค่าแรง	เส้น	125.00	279.00	34,875.00	119.00	14,875.00	49,750.00	1.0700	53,252.50
7	เดินท่อส่งน้ำ และนํายาปราศจากท่อ									
8	ค่าท่อส่งน้ำ โครงรองรับท่อส่งน้ำแบบเหล็ก หรือท่ออลูมิเนียม	ชุด	1.00	7,980.00	7,980.00	3,420.00	3,420.00	11,400.00	1.0700	12,198.00
9	ค่าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในระบบ	ชุด	1.00	9,975.00	9,975.00	4,275.00	4,275.00	14,250.00	1.0700	15,247.50
10	ชุดควบคุมระบบตัดน้ำแห้งป้องกันมอเตอร์เสียหาย	ชุด	1.00	4,987.00	4,987.00	2,137.00	2,137.00	7,124.00	1.0700	7,622.68
	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.0700	2,889.00
กำหนดวงจางาน จำนวน 1 วงจร ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน										
รวมเงินค่าต้นทุน					411,628.00					
										411,628.00
										1.0700
										440,441.96
										440,000.00
										TOTAL
										440,441.96

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
เนื่องใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เลื่อนโซล่งหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สีหะวงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพพล ธีรพงศ์ชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช ฤทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง