

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.ดง ม.2,3 ต.บ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อ.อุบลรัตน์

จ.ขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 498,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

เป็นเงิน 471,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง


5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอัครเดช ศรีอุดร กรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง



18 ม.ค. 59
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ่วม)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นายธวัช ธรรมธาดา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นางพัชราภา จันทน์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.คจ. ม.2.3 ต.บ้านคาง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท, อ.อุบลรัตน์, จ.ขอนแก่น /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น) (ระยะขนส่ง 10 กม.)	ลบ.ม.	2,170.00	162.70	353,059.00	1.3365	217.45	471,863.35
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								471,863.35
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % / ปี								TOTAL 471,000.00
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %								

หมายเหตุ

ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0421.5 / ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 353,059.00

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

= 471,863.35

สรุป กำหนดราคากลางคิดเพียง

= 471,000.00 บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)



(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวเดช ศรีสุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.ดง ม.2,3 ต.บ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,730 ม. หน้า 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ลาดชันด้านข้าง 1:2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,170.00	171.80	372,806.00	
2	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	372,806.00	
	รวมค่าก่อสร้าง				372,806.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

101

แบบ พร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.ตง ม.2,3 ต.บ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อ.อุบลรัตน์ จ.

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	372,806.00	1.3365	498,255.22	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง


498,255.22

คิดเพียง

498,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ




ผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 ว.

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง