

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลคลองลาน
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ราชนานันต์ดีเซล ปตท. ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สัปดาห์ที่ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชนิดคอกขนาดเบา	ตร.ม.	3,140.00	1.64	5,149.60	1.3365	2.19	6,882.44
2	งานลูกรังผิวทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,695.00	213.37	361,662.15	1.3365	285.17	483,361.46
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								
TOTAL								490,243.90

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 366,811.75

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 490,000.00


เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%


 (นายพนพล ตุ่นบัว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายกิตติ ดีอานัน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอาทิตย์ วงษาสันต์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น)

4. วันที่กำหนดราคากลาง 13 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	5,149.60	1.3365	6,882.44	
2	งานลูกรังผิวทาง (บดอัดแน่น)	361,662.15	1.3365	483,361.46	
		รวมค่าก่อสร้าง		490,243.90	
		คิดเพียง		490,000.00	
		(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพนตล ตุ่นบัว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายกิตติ ต้อปั่น

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอาทิตย์ วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายทฤษฎี กิตติทองศรี)
13 พ.ค. 2559
หัวหน้าฝ่ายการวัดและสำรวจ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

13 พ.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ดำเนินการด้านการบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น