

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.โนนภู่ม. 5 ต.สาวะถี อ.เมือง -
 บ.แก่นเท่า ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ผิวจราจรลูกรัง (ช่วงที่ 1)
 กว้าง 5.00 ม. ยาว 4,225 ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800 ม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

494,500.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

4.1 กำหนดราคากลาง

467,000.00 บาท

(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (หน่วย:บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (หน่วย:บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	350,497.69	1.3347	467,809.27	
				รวมค่าก่อสร้าง	467,809.27
	(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		คิดเพียง	467,000.00	

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายธนายุทธ บัวพรม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์


กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายธนกฤต ศิริธรรมจักร

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง


 (นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

9 ส.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.โนนภู ม. 5 ต.สาวะถี อ.เมืองบ.แก่นท้าว ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ผิวจราจรลูกรังช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 4,225 ม. (ช่วงที่ 1) กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วย x Fk	ราคากลาง
1	งานการปรับปรุงถนนทางดินและรองระบายน้ำ	ตร.ม.	18,093.00	1.67	30,215.31	1.3347	2.23	40,328.37
2	งานลูกรัง หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	2,953.00	108.46	320,282.38	1.3347	144.76	427,480.89
TOTAL								467,809.27

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1. ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินค่าล่วงหน้าที่จ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

350,497.69
1.3347
467,809.27
467,000.00

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธนายุทธ บัวพรหม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนุชุต ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ภาคใต้ 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย อำเภอเมือง 21.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559

[illegible]

.....

(นายธนัยทร บัวพรหม)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.โนนภู ม.5 ต.สาวะถี อ.เมือง - บ.แก่นเท่า ม.7 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ผิวจราจรลูกรัง (ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 ม. ยาว 4,225 ม. (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800 ม.

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
ราคารับมัติเขต ปตท. ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 21.50 บาท หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	370,027.80	1.3365	494,542.15	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

คิดเพียง

494,542.15

494,500.00

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง