

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 – บ้านหนองหญ้าขาวหมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว
อำเภอเวียงน้อย – เขตติดต่ออำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.00 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดลอกลำห้วย

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย:บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	314,748.36	1.3248	416,978.63	
รวมราคาค่าขุดลอก				416,978.63	
รวมราคาค่าขุดลอก (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)				416,000.00	

4.1 กำหนดราคากลาง 416,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายสยาม บุตรโยจันโท กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสรยุทธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒1 ก.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคะวันทั้งสามภักดิ์ รับผิดชอบ)
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานชุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยยางฮาด ช่างบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแมว
อำเภอเวียงน้อย - เขตติดต่ออำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดลอก	301,921.26	1.3266	400,528.74	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				400,528.74	
คิดเป็นเงินประมาณ				400,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 34.30 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ นีร์ญมาพร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

2559 שטרעט 19

(นายสมชัย หอมทอง)