

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหลังฝายใหม่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก-หนองอีแส หมู่ที่ 1 ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดลอก 360,000.00 บาท
(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 360,000.00 บาท

ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	272,040.12	1.3248	360,398.75	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
รวมค่าก่อสร้าง				360,398.75	
คิดเป็นเงิน				360,000.00	

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

4.1 กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสุริยา เรืองแท้

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย


กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายวิจิต นาคอก

กรรมการกำหนดราคากลาง


8 ก.ค. 59


(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง


(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจิตร)

งค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 8 ก.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ หลังฝายใหม่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ต.บ้านโคก-หนองฮี เล่ม 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ค่า: ราคากลาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fr	ราคากลาง
1	งานดินขุดพร้อมตักแถมคันคูด	ลบ.ม.	9,488.00	26.76	253,898.88	1.3248	35.45	336,365.24
2	งานท่อ คล.0.80 เมตร	ท่อน	12.00	1,289.00	15,468.00	1.3248	1,707.67	20,492.31
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3248	3,576.96	3,576.96
TOTAL								360,434.20

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

=	360,434.20
=	1.3248
=	360,000.00

เงินให้ล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายสุริยา เรืองแท้)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพรรณ ลินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิชิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำหลังฝายใหม่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก - หนองอีแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลชนวน

อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 8 .00 ม.ยาว 690 ม.ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.

ลาดชันด้านข้าง 1:1 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปร. 4

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินขุดพร้อมตักแต่งคันคูให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	9,488.00	26.76	253,898.88	
2	งานท่อ คสล DIA.0.80 เมตร.ปากลิ้นราง (ชั้น3)	ท่อน	12.00	1,289.00	15,468.00	
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				272,066.88	

(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

4

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองส่งน้ำหลังฝายใหม่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก - หนองอีแต หมู่ที่ 4 ตำบลชนวน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	272,040.12	1.3248	360,398.75	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 7.				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

360,398.75

คิดเพียง

360,000.00

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

วิศวกรโยธาชำนานุกรการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบรร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง