

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ.โคกสี ม.7 ต.
บ้านค้อ - ถนนลาดยาง(สายบ.โนนม่วง - บ.หนองปอ) อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,900 ม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 420,000.00 บาท
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

- 4.1 กำหนดราคากลาง 420,000.00 บาท

(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (หน่วย:บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (หน่วย:บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	314,733.52	1.3347	420,074.83	
	รวมค่าก่อสร้าง			420,074.83	
	(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)		คิดเพียง	420,000.00	


- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน


5. บัญชีประมาณการราคากลาง


- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายธนายุทธ บัวพรม | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายธนภุต ศิริธรรมจักร | กรรมการกำหนดราคากลาง |



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ - ถนนลาดยาง(สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองเป) หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ฝั่งรกรงลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,900 ม.
 ราคานำมันดีเซล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานการปรับปรุงพื้นทางเดิมและร่องระบายน้ำ	ตร.ม.	9,860.00	1.67	16,466.20	1.3347	2.23	21,977.44
2	งานลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,508.00	197.79	298,267.32	1.3347	263.99	398,097.39
TOTAL								420,074.83

กำหนดวงงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
 เงินค่าจ้างหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
 (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

314,733.52
1.3347
420,074.83
420,000.00

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายชัชวาลย์ บัวธรรม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวุฒิชัย โสภณวัชร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอนนต์ ศิริธรรมจักร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลาคาเอียง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

[illegible]

ลงชื่อผู้ประมาณการ
(นายธีรยุทธ บัวพรม)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.โคกสี ม.7 ต.บ้านค้อ - ถนนลาดยาง(สายบ.โนนม่วง - บ.หนองปอ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,900 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

ที่แบบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	314,733.52	1.3347	420,074.83	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 าลา				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				420,074.83	
คิดเพียง				420,000.00	

(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง