

นางสาวจันทิมา ชื่นชูเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

๑๒๖๔ การบริหารสวนองุ่น

ราคานำมันดีเซล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เฉลี่ยคิดราคา 27.50 บาท

วันที่ ๐๐๐๗ พฤษภาคม ๐7 เมศ พง ขวัญหมื่นนพ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	5,040.00	1.69	8,517.60	1.3624	2.30	11,604.38
2	งานลงลูกรัง(บดอัดแน่น)	ลบม.	2,003.00	175.59	351,706.77	1.3624	239.22	479,165.30
							TOTAL	490,769.68

จำนวนงวดจ่าย: 1 งวด ระยะเวลาวางเงินคืน: 30 วัน

กำหนดงดงาน จำนวน 1 งด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 คำ Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

กิดเพียง

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เงิน"ไหลลงหน้าจ่าย	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายจักรเดช ศรีจตุร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Bill

(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការ (ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់)

០

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาจัว
อำเภอเขาสวนกวาง - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,000 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานลงลูกรังบดอัดแน่น

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

4.1 กำหนดราคาากลาง 490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)


4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายอัศวเดช ศรีอุตร	ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
2. นายอาทิตย์ วงษาสันต์	กรรมการกำหนดราคาากลาง
3. นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	กรรมการกำหนดราคาากลาง


20 ก.พ. 60


(นายบวร ชินอัม)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 ก.พ. 2560

(นายวิรัตน์ นาคณชม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นายชาติ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับรองเอกสาร

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านขามบ่อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,520 เมตร หนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,003 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	5,040.00	1.67	8,416.80	
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,003.00	171.92	344,355.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				352,772.56	

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบกสตางค์)

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รับรองการถูกต้อง
3
(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์) (นายประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	352,772.56	1.3347	470,845.54	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				470,845.54	
คิดเพียง				470,000.00	

(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง
3
(นายวิจิตร ชื่นชูเกียรติ)
นักวิชาการเทคนิคการก่อสร้าง