

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยโกรก ช่างบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ส.ย. 2560

4.1 กำหนดราคาากลาง 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 2. นายธนายุทธ บัวพรม | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 3. นายสุพรรณ ลินชัย | กรรมการกำหนดราคาากลาง |

(นายสมพงษ์ กิตติพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายพร ชินอ้น)

ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคบุตร) นายก อบจ. สกลนคร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
16 ส.ย. 2560

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ ขุดลอกลำห้วยโกรก ช่วงบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าชองโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนากว้าง 18 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร จากหน้าตัดเดิม ปตท. ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ลึกลง 25.50 บาท

เมตร ลาตเอียง 1:1.5 รววมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,868 ลบ.ม.

[illegible]

กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

373,807.68

TOTAL

499.967.77

1 ผลรวมค่าางานต้นท่งงานชนปะระทาณ

2 คำ Factor F งานวิจัยระบบงาน

ส่วนใช้การใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินประมาณ

(ผู้แทนเจ้าหนี้ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย)

373,807.68	=
1.3375	=
499,967.77	=
499,000.00	=

0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสมัย หอมทอง)

(นางธนัญญา นาคปฏ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคาส่ง

(นายสุพรรณ สุนัข)

กรรมการกำหนดราคาตลาด

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา		งานดินขุดลอก							
เจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น							
ชื่อโครงการ		ขุดลอกลำห้วยโกรก ช่วงบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสูงห้อง จังหวัดขอนแก่น							
รายละเอียดโครงการ		ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุด ให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 13,868 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ							
ประมาณราคาเมื่อวันที่		29 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.65 บาท/ลิตร							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	13,868	ลบ.ม.	26.76	371,107.68	-	-	371,107.68	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								373,807.68	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)									

ลงชื่อ.....ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมชัย หอมทอง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยโกรก ช่างบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ผ. น 1736500

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

E 267110

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29/5/2560

ผ. น 1735940

E 267216

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเหต
	ประเภทงานขุดลอก	373,807.68	1.3375	499,967.77	
	เงิน ไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,967.77	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.99 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธา เช้านาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
(นายทองไทย หิตติธรรม)

หัวหน้าฝ่ายเจ้า

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
(นายบวร ชันอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง