

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยวังจาน ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลจิตหนองแก -
เขตตำบลโสกกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 ส.ค. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 511,000 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายธนายุทธ บัวพรม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายสุพรรณ สิ้นชัย | กรรมการกำหนดราคากลาง |

(นาย หอชัย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและอำนวยการ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐
(นางวิมลทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 9 ส.ค. 2560

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนขมิ)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยวังจาน ช่างบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลจอหนองแก - เขตตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โลงนกเต็น อำเภอกมลา จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ต้องการขุดให้ลึก

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

จากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	14,203.00	26.76	380,072.28	1.3375	35.79	508,346.67
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25

กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

TOTAL 511,957.92

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

= 382,772.28

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

= 1.3375

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

= 511,957.92

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 511,000.00

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนาพร บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางอัญญิทธิ์ แก้วประกอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายสุพรรณ ลินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยวังจันทน์ ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแวง -
 เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอนาดูน จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ต้องการขุด
 ให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
 ไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	14,203	ลบ.ม.	26.39	374,817.17	-	-	374,817.17	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								377,517.17	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)									

ลงชื่อ.....ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางรัชฎา พิทยะ แก้วประกอบ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยวังจาน ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหนองแก -
เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	377,517.17	1.3248	500,134.75	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,134.75	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 26.5801 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายณรงค์ หาดพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางอัญญาทิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)