

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี -
ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

๓. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 ส.ค. 2560
จำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง งานชลประทาน

๑.นายสำราญ อนุชาติ

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

๒.นายพนตล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคาากลาง

๓.นายสหภพ วรสีหะ

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายทองชัย ถัดดีทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 4 ส.ค. 2560

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานขุดลอก

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองจตุร - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาณดินขุด	ลบ.ม.	13,591.88	26.76	363,718.71	1.3375	35.79	486,473.77
2	ป้ายโครงการ	ลบ.ม.	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
TOTAL								490,085.02

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

= 366,418.71

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

= 1.3375

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 490,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เงินไข่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

.....

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนพดล ตันบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสหภพ วรสินะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมีชัย -
ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	366,418.71	1.3375	490,085.02	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				490,085.02	
คิดเป็นเงินประมาณ				490,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

36.05 บ./ลบ.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสนภพ วรสีห์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชุดลอกหน้าฝาย

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ชุดลอกหน้าฝ้ายลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี -

ตำบลป่านะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 659 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร

รวมลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,591.88 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 เมษายน 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

[illegible]

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบแปดบาท เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ..........ประธานการ/นายกช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสหภพ วรสินะ)