

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยโสกริง ช่างบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
- ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

26 ก.ค. 2560

จำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานชลประทาน

๑.นายสำราญ อนุชาติ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒.นายณพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

๓.นายสหภาพ วรสีหะ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 ก.ค. 2560

(นายวิชาญ นพคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิชาญ นพคุณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชุดลอก

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยโสกกรัง ช่วงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลพ้อพาน อำเภอนาเขิawan จังหวัดมหาสารคาม

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ลิตรละ 24.50 บาท

[illegible]

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สีแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงินเดือนล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยยเงินกู 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพดล ตุ่นบัว)

กรรมกรกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยโศกรัง ช่างบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย

จังหวัดขอนแก่น - ตำบลพอน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	362,787.00	1.3375	485,227.61	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				485,227.61	
คิดเป็นเงินประมาณ				485,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.53 บ./ลบ.ม.

ลงชื่อ

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายนพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสนภพ วรสีหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ชุดลอกหน้าฝาย

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

บุคคลกหน้าฝ่ายลำห้วยโสกรัง ช่วงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย

จังหวัดขอนแก่น - ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดโครงการ

ขนาดลำห้วยกว้าง 12 เมตร ยาว 1,040 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร
รวมลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,650.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 กรกฎาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

[illegible]

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประมาณการ/นายช่างโยธารักษ์งาน
(นายสหภพ วรสิทธิ์)