

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 507,000 บาท
(ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายธนายุทธ บัวพรม	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสุพรรณ สิ้นชัย	กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)
หัวหน้าฝ่ายช่างสำรวจแบบ

(นายบรรณ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง
16 พ.ค. 60

อ
(นางอัญญิณี น้อยประจวบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ส.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 962 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจาก
เดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร มีปริมาตรดินขุด 14,069 ลบ.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	14,069.00	26.76	376,486.44	1.3375	35.79	503,550.61
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
TOTAL								507,161.86

กำหนดวงงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน ✓

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

=	379,186.44
=	1.3375
=	507,161.86
=	507,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธนายุทธ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง รับรองเอกสารถูกต้อง


(นายสมัย หอมทอง)
ผู้อำนวยการ


บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยอีเต่า บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม
 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 962 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร ต้องการขุด
 ให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร มีปริมาตรดินขุด
 14,069 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	14,069	ลบ.ม.	26.38	371,140.22	-	-	371,140.22	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								373,840.22	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสองสตางค์)									

ลงชื่อ.....  ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส
 (นายสมชัย หอมทอง)

ใบประกอบหลักฐาน

๓

(นางอัญชลี ใจดี)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,840.22	1.3375	500,011.29	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,011.29	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.5391 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารนี้

3

วันที่ 11/11/2561
นายสมชัย หอมทอง