


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี -
ทางหลวงชนบท(สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง (Factor $F = 1.3624$)
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2561 เป็นเงิน 482,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่น
สองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.2 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคากลาง	จำนวน 1 แผ่น
5.4 แบบสรุปรายการ	จำนวน 7 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุพรรณ สิ้นชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

14 ก.พ. 61



(นายวิรัตน์ นาคบุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางรัชฎีทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ก.พ. 2561

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ.หินขาว ม.15 ต.สวายถี - ทางหลวงชนบท(สายบ.ท่ม - บ.สำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคารับมัติเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	825.00	-	-	1.69	1,394.25	1,394.25	
2	ทรายรองพื้นทางลูกรัง (เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	41.00	429.91	17,626.31	99.00	4,059.00	21,685.31	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	123.00	1,999.54	245,943.42	306.00	37,638.00	283,581.42	ปูน ที่ฟือ+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3640	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	825.00	27.50	22,687.50	5.00	4,125.00	26,812.50	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.1650	18,574.77	3,064.84	3,300.00	544.50	3,609.34	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.1990	16,425.24	3,268.62	2,900.00	577.10	3,845.72	
5	แอลพีเอส	ลิตร	53.00	20.00	1,060.00	-	-	1,060.00	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	28.00	28.00	-	-	28.00	
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	231.00	-	-	20.60	4,758.60	4,758.60	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	235.00	-	-	21.68	5,094.80	5,094.80	
9	งานลูกกรงกลบขอบโพสทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	17.00	101.99	1,733.83			1,733.83	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน							356,303.77	

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายณายุทธ บัวพร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางฐิติพร แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ.หินขาว ม.15 ต.ลาวะดี- ทางหลวงชนบท(สายบ้านทุ่ม- บ้าน หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ลำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ราคานี้มีมติเซล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยลิตรละ 28.50 บาท
 825 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
1	งานการปรับปรุงระดับตัดพื้นทาง	ตร.ม.	825.00	-	-	1.70	1,402.50	1,402.50	
2	ทรายรองพื้นทางขนาด 30 %	ลบ.ม.	41.00	443.93	18,201.13	99.00	4,059.00	22,260.13	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	123.00	1,962.62	241,402.26	306.00	37,638.00	279,040.26	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3640	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นขนาดเส้นรอบรูป 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม	ตร.ม.	825.00	29.50	24,337.50	5.00	4,125.00	28,462.50	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.1650	18,574.77	3,064.84	3,300.00	544.50	3,609.34	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.1990	16,280.38	3,239.80	2,900.00	577.10	3,816.90	
5	แอลพีแอล	ลิตร	53.00	25.00	1,325.00	-	-	1,325.00	
6	แผ่นโพลีเมทา 2 ซม.	แผ่น	1.00	31.00	31.00	-	-	31.00	
7	ค่าแบบจ้างคิดตามยาว 2 ช้าง	เมตร	231.00	-	-	20.60	4,758.60	4,758.60	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และทยอดยาง	เมตร	227.00	-	-	21.68	4,921.36	4,921.36	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	17.00	112.14	1,906.38	-	-	1,906.38	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
								354,233.96	
								1,3624	
								482,608.35	
								482,000.00	

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

คิดจำนวนเงินเพียง

(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

1. ราคาค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

กำหนดตรวจงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 60 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขค่าหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสมชาย บัวธรรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุพรรณ สันชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุพรรณ สันชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร 5

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ หินขาว ม.15 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบท(สายบ. หุ่ม - บ.สำราญ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	356,303.77	1.3624	485,428.26	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

485,428.26

คิดเพียง

485,000.00

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางอัญญิทธิย์ แก้วประภพ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ