

ตาราง ปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
- พื้นที่สวนป่า - ทล.๒๐๖๒ จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน (Factor F = ๑.๓๖๒๔ งานก่อสร้างทาง)

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๔๓ ลบ.ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561

เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน จำนวน ๑ งาน

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๕ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายพนตล ตุ่นบัว กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายสหภพ วรสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๘

อธิบดีฯ แก้วประภส

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๑๙ ก.พ. ๖๑

(นายวิรัตน์ นาคันต)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายวิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 ก.พ. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรึ้มปรงถนนลูกกังบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอัญจาศรี -

พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

[illegible]

2 ค่า Factor F งานทาง

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงินประกันผลงานหัก 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(นายพอล ดันบัว)

(จะหลู่รค มยสภณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Dr. Williams.

1073

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจตุรัส -
พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,734.24	1.3624	495,551.53	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานนัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				495,551.53	
คิดเป็นเงินประมาณ				495,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

40.34 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสนภ พวสินะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

ชัยสิทธิ์ น้อยประกอบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ราคาน้ำมัน 27.50 บาท /ลิตร

คำอักษร (สามแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)

๐
อัญหะย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ