

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง - บ้านหนองเขื่อนช้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๐.๒๑๔ กิโลเมตร (จาก กม.๐+๐๐๐.๐๐ ถึง กม.
๐+๒๑๔.๐๐)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ดุ่นบัว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ทำเนียบคณะกรรมการ


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตีมนานิชพร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๙ ก.พ. ๒๕๖๑



นายสมชาย งามเมือง

แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเก่าแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลลงเปือย

อำเภอภูเวียง - บ้านหนองเขื่อนช้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันนี่เชล ปตท. ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เหลือสิทธิ์ละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับแก้และบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,752.00	13.78	24,142.56	1.3624	18.77	32,891.82
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	179.00	559.37	100,127.23	1.3624	762.09	136,413.34
3	งานผิวทางและไหล่ทาง งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม) - Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง - Prime coat - งานผิวทาง Cope seel - Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง - Prime coat - งานผิวไหล่ทาง Cope seel	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	 1,314.00 1,314.00 438.00 438.00	 28.29 100.85 28.29 100.85	 37,173.06 132,516.90 12,391.02 44,172.30	 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624	 38.54 134.15 38.54 137.40	 50,644.58 180,541.02 16,880.52 60,176.82
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง - สีเหลือง - สีขาว	ตร.ม. ตร.ม.	5.00 43.00	250.00 250.00	1,250.00 10,750.00	1.3624 1.3624	340.60 340.60	1,703.00 14,645.80
TOTAL								493,896.90

จำนวน 1 วงงาน ระยะเวลาก่อปฏิบัติงาน 40 วัน

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	362,523.07
=	1.3624
=	493,901.43
=	493,000.00

คิดเพียง

ตัวหนังสือ สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน

เงินประกอบใช้ตาราง Factor F
เงินลงทุนหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(.....)
(นายสุราษฎร์ อนุชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสมพล ตุ่นบัว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสหภาพ วรสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง