

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยกุดหึงถนนสายบ้านโนน หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง

โดยสังเขป ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ชนิด ๓ ช่องทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโกวิท ลิขหรรค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขา





(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 เม.ย. 2561


รับรองเอกสารถูกต้อง

๘

(นางสัณทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง



รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิไลมา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ที่แนบ มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาน้ำมันดีเซล

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	346,123.31	1.2782	442,414.81	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

442,414.81

คิดเพียง

442,000.00

(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายโกวิท สีหะวงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ในนามลูกค้า

(นายโกวิท สีหะวงศ์)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยกุดทิงถนนสายบ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลตุ้มคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร 6.00 ม. ชนิด 3 ช่องทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดดิน	75.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,425	7,425.00	จำนวน 1 แห่ง
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	53.13	ลบ.ม.	1,915.89	101,791	306	16,258	118,049.02	
3	งานคอนกรีตหยาบ	3.65	ลบ.ม.	1,822.43	6,652	306	1,117	7,768.77	
4	งานเหล็กเสริม								
4.1	RB Dia 9 มม.	0.033	ตัน	21,028.04	693.93	4,100	135	829.23	
4.2	DB Dia 20 มม.	0.115	ตัน	16,495.33	1,896.96	2,900	334	2,230.46	
4.3	DB Dia 12 มม.	3.260	ตัน	18,574.77	60,553.75	3,300	10,758	71,311.75	
4.4	DB Dia 16 มม.	0.970	ตัน	16,495.33	16,000.47	3,300	3,201	19,201.47	
5	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	81.00	กก.	86.45	7,002	-	-	7,002.45	
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 3 ครั้ง	50.69	ลบ.ฟ.	644.86	32,688	-	-	32,687.95	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	152.07	ตร.ม.	-	-	133	20,225	20,225.31	
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด 2"x4"x 4.00 ม.	72.00	ตัน	50.00	3,600	-	-	3,600.00	
8	ตะปู	39.55	กก.	50.47	1,996	-	-	1,996.09	
9	ยาแนวรอยต่อ	6.30	ลิตร	25.00	158	-	-	157.50	
10	ดินถมหลังท่อ + คอ Box (แน่น)	140.00	ลบ.ม.	112.99	15,819	-	-	15,818.60	
11	ลูกรัง (แน่น) หลังดินถมท่อ	63.00	ลบ.ม.	170.05	10,713	-	-	10,713.15	
12	หินใหญ่ ด้านรับน้ำ ด้านท้ายน้ำ	24.00	ลบ.ม.	457.94	10,991	-	-	10,990.56	
13	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,700.00	2,700	-	-	2,700.00	
14	งานอื่น ๆ								
	14.1 งานดินถมปรับพื้นที่ (แน่น)	120.00	ลบ.ม.	111.80	13,416	-	-	13,416.00	
รวมวัสดุ+ค่าแรง								346,123.31	

ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายโกวิท สีหะวงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นายโกวิท สีหะวงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลตุ้มคำ อำเภอวังยาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 28.50 บาท วันที่ 29 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย+ค่าแรง	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาขง
1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	75.00	99.00	7,425.00	1.2782	126.54	9,490.64
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	53.13	2,249.93	119,538.78	1.2782	2,875.86	152,794.47
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.65	2,128.43	7,768.77	1.2782	2,720.56	9,930.04
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	RB Dia 9 มม.	ตัน	0.033	25,160.75	830.30	1.2782	32,160.47	1,061.30
4.2	DB Dia 20 มม.	ตัน	0.115	19,395.33	2,230.46	1.2782	24,791.11	2,850.98
4.3	DB Dia 12 มม.	ตัน	3.260	21,874.77	71,311.75	1.2782	27,960.33	91,150.68
4.4	DB Dia 16 มม.	ตัน	0.970	19,818.69	19,224.13	1.2782	25,332.25	24,572.28
5	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	81.00	61.61	4,990.41	1.2782	78.75	6,378.74
6	งานไม้แบบ คัดให้ได้ 3 ครั้ง	ลบ.ฟ.	50.69	644.86	32,687.95	1.2782	824.26	41,781.74
6.1	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	152.07	133.00	20,225.31	1.2782	170.00	25,851.99
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด 2"-4"x 4.00 ม.	ตัน	72.00	45.00	3,240.00	1.2782	57.52	4,141.37
8	ตะปู	กก.	39.55	49.34	1,951.40	1.2782	63.07	2,494.28
9	ขานแนวรอยต่อ	ลิตร	6.30	25.00	157.50	1.2782	31.96	201.32
10	ดินถมหลังพัก + ทราย Box (แผ่น)	ลบ.ม.	140.00	117.81	16,493.40	1.2782	150.58	21,081.86
11	ลูกรัง (แผ่น) หลังดินถมพัก	ลบ.ม.	63.00	177.44	11,178.72	1.2782	226.80	14,288.64
12	ดินใหญ่ ด้านรับน้ำ, ด้านท้ายน้ำ	ลบ.ม.	24.00	476.64	11,439.36	1.2782	609.24	14,621.79

(นางสีสุทิพย์ แก้วประจักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย+ค่าแรง	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
13 บ้ายโครงการ	บ้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.2782	3,451.14	3,451.14
14 งานอื่น ๆ							
14.1 งานดินถมปรับพื้นที่ (แน่น)	ลบ.ม.	120.00	117.81	14,137.20	1.2782	150.58	18,070.17
จำนวน 1 งานดินถมปรับพื้นที่ 90 วัน				347,530.45		TOTAL	444,213.42

1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

2) ค่า Factor F งานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

คิดเป็นเงินงบประมาณ

คิดเพียง

ตัวหนังสือ (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

=	347,530.45
=	1.2782
=	444,213.42
=	444,000.00

นไขการใช้ตาราง Factor F

นไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

เบี่ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(นายพนพล ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโกวิท ลิ้มพวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางรัชฎิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ