

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงน้อย - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๕ ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๑ ลบ.ม.(บดอัดแน่น)
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน ๕๐๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วยจำนวน - แผ่น
 - ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนายุทธ บัวพรหม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนภุต ศิริธรรมจักร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขาฯ

(นายบวร ชิบอัน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

18 มิ.ย. 61

(นายธาดา พรหมภักขา อ. สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นายวิรัช นาคะพนม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 มิ.ย. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงน้อย - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบล สะพานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตรลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 เฉลี่ยลิตรละ 28.50 บาท

[illegible]

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

- กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นเงิน

คิดเป็นงบประมาณเพียง

==	371,938.14
==	1.3624
==	506,728.52
==	506,000.00

(ห้ามเสนอหักพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนากร บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภุต ศิริธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion (United Nations, 1994). The United Nations also predicts that the number of people in the world who are 65 years of age and older will increase by 1.5 billion in the next 20 years (United Nations, 1994). The rapid increase in the number of people in the world who are under 15 years of age and the rapid increase in the number of people in the world who are 65 years of age and older are two of the most significant demographic trends in the world today. These trends have a profound impact on the world's economy, society, and environment. The rapid increase in the number of people in the world who are under 15 years of age has led to a rapid increase in the world's population. The rapid increase in the number of people in the world who are 65 years of age and older has led to a rapid increase in the world's aging population. The rapid increase in the world's population and the rapid increase in the world's aging population are two of the most significant demographic trends in the world today. These trends have a profound impact on the world's economy, society, and environment.