


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาศรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านดง , อำเภอบุรินทร์ , จังหวัดขอนแก่น
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น)
หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๖ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัครเดช ศรีอุดร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ


(นาย.....)
หัวหน้ากองสำรวจและออกแบบ


(นายชวร ชิงอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง
19 เม.ย. 2561


(นายวิรัตน์ นาคนวม)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
(นายวิชาญ พรหมสาขา สกสค.)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 เม.ย. 2561


(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง -

ตำบลบ้านดง อำเภอบุขลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ลิตรละ 28.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	8,226.00	1.70	13,984.20	1.3624	2.32	19,052.07
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,816.00	177.44	322,231.04	1.3624	241.74	439,007.57
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								TOTAL 458,059.64

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 336,215.24

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 458,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ตัวหนังสือ(สีแดงห้ามแก้ไข).....

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(.....)

(นายอัครเดช ศรีอุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายชนเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง