


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานทาง
โดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๘ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ


(นายสมชาย จินต)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

10 ม.ค. 61


(นายสมชาย จินต)

รองปลัดเทศบาล (นายสมชาย จินต) ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 พ.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านเบญจวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 28.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Tack Coat	ตร.ม.	3,068.00	11.01	33,778.68	1.3624	15.0000	46,020.07
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	3,068.00	101.20	310,481.60	1.3624	137.8749	423,000.13
2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	6.00	250.00	1,500.00	1.3624	340.6000	2,043.60
	- สีขาว	ตร.ม.	50.00	250.00	12,500.00	1.3624	340.6000	17,030.00
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								488,093.81
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 488,000.00

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 358,260.28

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 488,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(.....)
(นายสำราญ อนุชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพนพล ตุ่นบัว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสหภาพ วรสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
3	งานพัฒนาโครงการพัฒนา 3.1 งานพัฒนา							
4	3.1.1 งานรื้อถอนทางเดิม (เดิม)	ลบ.ม.						
	3.2 งานพัฒนา							
	3.2.1 งานพัฒนาเห็นลูกถนน	ลบ.ม.						
	งานพัฒนาและใช้ทาง							
	4.1 งานพัฒนา Widening และ ทางเดิม							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
5	4.1.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.						
	4.1.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	3.068	11.01	33,778.68	1.3624	15.00	46,020.00
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	3.068	101.20	310,481.60	1.3624	137,874.9	423,000.13
	4.2 งานผิวทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับใช้ผิวทาง							
	4.2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.						
6	งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.						
		ตร.ม.						

รับรวมเอกสารถูกต้อง

(นายสุวิทย์ นพประเสริฐ)
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

คำจำกัด	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างขั้นต้น (บาท)		ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
S 1 งานระบบประปา	S 1.1 งานท่อประปาเหล็ก ชนิดกลม	ม					
	S 1.1.1 ท่อประปาเหล็ก ชนิด ๑๐๐ มม						
	S 2 งานเครื่องผสมอาหาร						
	S 2.1 งานป้อนอาหาร ให้คนละ ๑๐๐ คนต่อวัน	ชุด					
	- ป้อนอาหาร (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด					
S 2.2 งานเครื่องผสมอาหารแบบผิวทาง	- แบบ บ.1	ชุด					
	- แบบ บ.2	ชุด					
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด					
	S 2.2.1 - สีเหลือง	ตร.ม.	6	250.00	1,500.00	340.6000	2,043.60
	- สีขาว	ตร.ม.	50	250.00	12,500.00	340.6000	17,030.00

รับรองเอกสารถูกต้อง

5

(นายอริยสิทธิ์ แก้วประกอบ)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				358,260.28	1.3624		488,093.73

ตัวอักษร (สีแดงแปดหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง

(นายสำราญ อนุชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ไม่ขอออกใบการถูกต้อง

อ

นางณัฐพร ทรัพย์ประเสริฐ
นักวิชาการระดับชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมโยธา กองช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรากฏวงแหวนเวียนถนนสาย ๖ บ้านเกาะแก้ว กม. ๑.๓ บ้านใหม่ เดิมวัด ต.บ้านใหม่ อ.สีชะเมา จ.ระยอง

สรุปประมาณการตามแบบ ปร 4/1 ท จำนวน 4 แฉก

ปร 4/2 ท จำนวน 0 แฉก

ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทถนนทาง	398,260.00	1.3624	488,093.81	Factor F (พื้นที่ป่าเดิม)
2	ประเภทถนนสะพานและท่อลอดแบบเดิม		1.2752		เงินค่าเวนคืนที่ดิน 0% ค่าชดเชยที่ดิน 6% เงินประกันผลงาน 0%
					Factor F1 ถนนทาง 1.3624 Factor F2 ถนนสะพาน 1.2752
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			488,093.81	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างประมาณ			488,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.250 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,952,000.00 บาท

ผู้ประมาณราคา

(นายสำราญ อนุชาติ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

รับรองเอกสารถูกต้อง

5

(นางกัญทิพย์ แก้วประดอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ