

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านบึงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุ้ง - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงหวาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น)
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๓๖๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัครเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ดุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายอัครเดช ศรีอุตร)
หัวหน้าฝ่ายโยธาและช่างเทคนิค

(นายพร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง (นายชาติ พรหมเตชะ ณ สกลนคร)

20 ก.ค. 61

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

23 ก.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเปิงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกง - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5
ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถมป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	6,660.00	1.72	11,455.20	1.3624	2.34	15,606.56
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,470.00	173.78	255,456.60	1.3624	236.76	348,034.07
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								
TOTAL								363,640.64

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 266,911.80

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 363,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ตัวหนังสือ(สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

()

(นายอัครเดช ศรีอุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายนพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายธนเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านบึงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกง - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน

อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม	269,372.70	1.3624	366,993.37	
	ถนนลูกรัง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

366,993.37

คิดเพียง

366,000.00

ตัวอักษร

สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน



(.....)

(นายอัศรเดช ศรีสุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

8


สัญญาพิทย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(.....)

(นายอมร พระคุณ)


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คู่สมรส/ ภรรยา

ชื่อโครงการ/งานที่รับจ้าง ประเมินมูลค่า

สถานที่ บ้านเลขที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ราคาค่าจ้างรวม 5,000 บาท หรือ 1,000 บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานที่รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

คำนวณโดย นายชวรงค์ ศรีสุทนต์

ราคาไม่รวมดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุที่รับจ้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานวางท่อระบายน้ำ	ตร.ก.	0,000.00			1.09	11,255.40	11,255.40	
2	งานปลูกสร้าง (บดอัดถม)	ลบ.ม.	1,470.00	175.59	258,117.30			258,117.30	
ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								269,372.70	

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

วันที่ 10/10/2558

นายชวรงค์ ศรีสุทนต์

ลงชื่อ..... ประมานา นาคา

(นายชวรงค์ ศรีสุทนต์)

นายชวรงค์ ศรีสุทนต์