


บัญชีโครงการงบประมาณปี 2558

จำนวน 9 โครงการ

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ	
		บาท		
1	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ชุมชนหนองขาม เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - เทศบาลตำบลหนองไผ่	700,000	1.1.24	กิตติ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 - บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3	500,000	1.1.80	ขุนอิน
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18	200,000	1.1.81	ขุนอิน
4	ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - บ้านกุดเพ็ชร์	1,804,000	1.1.94	นพพร
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอข้าสุน-บ้านหนองโอง	500,000	1.1.116	โกวิท
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกขาก้าว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย - บ้านดงคำ หมู่ที่ 7	500,000	1.1.117	โกวิท
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2199 อำเภอแวงใหญ่	1,999,000	1.1.148	นพพร
8	ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 52 บ่อ อำเภอชุมแพ	2,000,000	1.1.3	พรวิทย์
9	ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ.แวงน้อย	-	-	นพวิทย์



(นายทองไทย กิตติทองศรี)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 (ตอนกระนวน - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ท่าคันโท) บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก (เขตเทศบาลเมืองกระนวน) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 77.50 ม.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	302.00	466.38	140,846.76	1.3365	623.32	188,241.69
2	ลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	7.00	90.02	630.14	1.3365	120.31	842.18
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
รวม								192,692.43

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 192,692.43

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 192,000.00

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายกรรชิง เทศประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโกวิท ลิ้นหรวงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี ม.18 - บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3
ตำบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

480,000 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายกรรชิง เทศประสิทธิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายโกวิท ลิขหรรค์ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี ม.18 - บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลตุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

[illegible]

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายกรรชิง เทศประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโกวิท สีพหรวงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

=	480,394.18
=	1.3365
=	480,000.00

(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย - บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
- ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558
485,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - 1. นายกรรชิง เทศประสิทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 2. นายโกวิท ลิ้มพรรค กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 3. นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ้านดงขำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินการ ปตท. ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก 5.00 ม.ย 148 ม.	ตร.ม.	740.00	485.92	359,580.80	1.3365	649.43	480,579.74
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	15.00	90.02	1,350.30	1.3365	120.31	1,804.68
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
TOTAL								485,992.97

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 485,992.97

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 485,000.00

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายกรรชิ่ง เทศประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโกวิท ลิหวรรณค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง-
บ้านหนองโง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

485,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. นายกรรชิง เทศประสิทธิ์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายโกวิท ลิ้มหรั่งค์	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอคำสูง-
บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราชน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก 5.00 ม.ย 148 ม.	ตร.ม.	740.00	485.92	359,580.80	1.3365	649.43	480,579.74
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	15.00	90.02	1,350.30	1.3365	120.31	1,804.68
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
TOTAL								485,992.97

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


=	485,992.97
=	1.3365
=	485,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายกรรชิ่ง เทศประสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโกวิท ลิขหรรค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพูนศักดิ์ ปากวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๒๕๖

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารที่ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารที่ ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๙ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการฯ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- เพื่อโปรดพิจารณาในชั้นต่อไป
ตามระเบียบต่อไป

(นายทองใบ กิตติทอง)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒๗ มี.ค. ๕๘

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนงลักษณ์ วิเศษจันทร์)

(นางสาวนงลักษณ์ วิเศษจันทร์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการ

(นายสมชัย หอมทอง)

นายช่างโยธา ๗ ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรวิศ อภัย)

นายช่างโยธา ๗ ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสหภาพ วรสีหะ)

นายช่างโยธา ๖ ว

ชอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,999,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558
1,946,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1. นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายสรวิศ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก 5.00 ม.ย 592 ม.	ตร.ม.	2,960.00	490.03	1,450,488.80	1.3365	654.93	1,938,578.28
2	งานดินถมกลบขอบไหล่ (เกือบเรียบ)	ลบ.ม.	53.00	55.46	2,939.38	1.3365	74.12	3,928.48
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
					1,456,128.18	TOTAL		1,946,115.31

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,456,128.18

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

= 1,946,115.31

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 1,946,000.00

(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมัย หอมทอง)


(นายสรรุจ อภัย)


(นายสหพ วรสีหะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐
ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔ / ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารที่ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารที่ ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๘ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการฯ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ในคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
-เพื่อโปรดพิจารณาในคราวประชุม
ตามระเบียบข้อบังคับ

นายวิรัตน์ นาคนชน
ผู้อำนวยการกองช่าง
๒๗.๓.๕๘

(นายวิรัตน์ นาคนชน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธา ๘ ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพล อธิพงศ์ชาติ)
นายช่างโยธา ๓ ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญพงศ์ เพ็ชรทอง) **ชอบ**
นายช่างโยธา ๖ ว

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซิล บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม -
บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,804,000 บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซิล

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

1,722,000 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

งานก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซิล

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. นายอมร พระคุณ | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 3. นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง | กรรมการกำหนดราคาากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม -
บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินเดิม	ตร.ม.	3,488.00	8.55	29,822.40	1.3365	11.43	39,857.64
2	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.	802.00	245.69	197,043.38	1.3365	328.36	263,348.48
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	732.00	752.19	550,603.08	1.3365	1,005.30	735,881.02
4	งานชั้นผิวทาง ระยะทางขนยาง 172 กม.							
	- งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,509.00	31.25	109,656.25	1.3365	41.77	146,555.58
	- งานผิวจราจรลาดยาง	ตร.ม.	3,488.00	108.25	377,576.00	1.3365	144.68	504,630.32
5	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	98.00	220.00	21,560.00	1.3365	294.03	28,814.94
6	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
					1,288,961.11		TOTAL	1,722,696.52

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

(นายอมร พระคุณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายทศพล ถิรพงศ์ชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญพงศ์ เพ็ชรทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

=	1,288,961.11
=	1.3365
=	1,722,696.52
=	1,722,000.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔ / ๒๕๕

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารที่ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารที่ ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๓ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการฯ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ใน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- เพื่อโปรดพิจารณาในทาง

นี้และทางราชการต่อไป

ขอเสนอให้พิจารณา

กรณีนี้ให้พิจารณาและขอความเห็น

๒๗ มี.ค. ๕๘

(นายวิรัตน์ นาคชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒/๖๓๓๓

(นางสาวนงลักษณ์ ชื่นจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ อนุชาติ)

นายช่างโยธา ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

นายช่างโยธา ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติ ต้อป็น)

นายช่างโยธา ๗

ชอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ชุมชนหนองขาม เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - เทศบาลตำบลหนองไผ่
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

692,000 บาท
(หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสำราญ อนุชาติ | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 2. นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 3. นายกิตติ ต้อปั้น | กรรมการกำหนดราคาากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ชุมชนหนองขาม เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - เทศบาลตำบลหนองไผ่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่ง	ตร.ม.	19,500.00	1.00	19,500.00	1.3365	1.34	26,061.75
2	งานลงผิวหินคลุก (เกลี่ยบดเรียบ)	ลบ.ม.	1,912.00	260.75	498,554.00	1.3365	348.49	666,317.42
TOTAL								692,379.17

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 692,379.17

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 692,000.00


(หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


 (นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายกิตติ ตื้อปั้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔ ขบ ๔๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอำเภอวนน้อย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอวนน้อย,อำเภอนาคู และอำเภอบึงน้อย เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ ชุดที่ ๗ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการในเขตพื้นที่อำเภอวนน้อย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เห็นควรดำเนินการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

-เพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณา

นายก อบจ.ขอนแก่น

(นายพิษณุ ภูมิคุ้มกัน)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒๗ มี.ค. ๕๘

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

วิศวกรโยธา ๘ ว.

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธา ๗ ว.

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายอุเทน อุปลี)

นายช่างโยธา ๗ ว.

กรรมการฯ

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดสระน้ำในไร่นา) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล
เวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,280,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558
1,267,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

5.3 การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จำนวน - แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปสี กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามฯ

ที่ ขก 51003/ ๖๔๑

วันที่ A เมษายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุน
งบประมาณหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกส่วนราชการ

ด้วยกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการดำเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุน
งบประมาณหน่วยงานอื่น (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 และเป็นไปตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 08080.2 /ว.74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประสานมายังท่าน
จัดส่งสำเนาหนังสือพร้อมรายละเอียดโครงการของส่วนราชการอื่นที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ตลอดจนสำเนาเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงาน (ถ้ามี) ให้ส่งกองแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินการตาม
ระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายเพชร มุลป้อม)

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

แบบสรุปราคากลางงานชุดลอก

โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดสระน้ำในไร่นา) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๒๖.๕๐ บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	ราคากลาง
1	งานดินชุดและพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	ลบ.ม.	1,000.00	17.61	17,610.00	1.3266	23.36	23,361.43
2	ป้ายโครงการ	ลบ.ม.	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3266	1,989.90	1,989.90
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ 1 บ่อ							25,351.33
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวน 50 บ่อ	บ่อ	50.00	25,351.33				1,267,566.50
เงินไขล่วงหน้าจ่าย 0 %								รวม 1,267,566.50
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี								TOTAL 1,267,000.00
เงินประกันผลงานหัก 0 %								
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %								

(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 19,110.00

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3266

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุเทน อุปลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองช่าง โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๕๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น (เอกสารที่ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานที่คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ (เอกสารที่ ๒)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการชุดที่ ๓ ได้จัดทำ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางโครงการฯ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ในนามของนายก อบจ.ขอนแก่น (ลงชื่อ).....

นายก อบจ.ขอนแก่น

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าสำนักงานก่อสร้างและพัสดุ

(นายวิรัตน์ นาคนวม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสำราญ อนุชาติ)
นายช่างโยธา ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)
นายช่างโยธา ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติ ตื้อปัน)
นายช่างโยธา ๗

ชอบ

(นายวัฒนา ข่างเหลา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
(สองล้านบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558
1,318,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

5.3 การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จำนวน - แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพรัตน์ ทิพย์เลิศ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายกิตติ ตื้อปั้น กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานชุดลอก

โครงการ ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๒๖.๕๐ บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	ราคากลาง
1	งานดินขุดและพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	ลบ.ม.	1,000.00	17.61	17,610.00	1.3266	23.36	23,361.43
2	ป้ายโครงการ	ลบ.ม.	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3266	1,989.90	1,989.90
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ 1 บ่อ							25,351.33
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวน 50 บ่อ	บ่อ	52.00	25,351.33				1,318,269.16
	เงินไข่วงหน้าจ่าย 0 %	เงินประกันผลงานหัก 0 %					รวม	1,318,269.16
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %					TOTAL	1,318,000.00

(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

= 19,110.00

= 1.3266


1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง




(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ ธี้อัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง