



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล, ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล), ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) และปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล, ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล), ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) และปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 163./2558 ลงวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล, ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล), ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) และปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ ฯ ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 398,400.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


1. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/ ผู้สนใจติดต่อ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่...21...เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่...2...เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4324 - 1052 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ...21... เดือน กันยายน พ.ศ. 2558



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐..... บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ...ประเภทก่อสร้าง

งานปรับพื้นดินพร้อมทำลาน คสล. ติดตั้งตาข่ายวอลเลย์บอล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘.....
เป็นเงิน.....๔๔,๗๐๐..... บาท
(สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบวร ชินอ้วน..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายสุเมธ มาเมือง..... กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน..... กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

2

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	99,700.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	99,700.00	**
		99,700.00	

ลงชื่อ..... กรรมการฯ /เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน)
สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธา 6 ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ
(นายบวร ชินอ้วน)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

แบบ ปร.5(ก)

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา - บาท / ตารางเมตร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสร้าง		คำนวณงาน		รวมค่าวัสดุและ คำนวณงาน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	ดินถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	56.00	40.99	2,295.44	99.00	5,544.00	7,839.44
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	29.00	345.00	10,005.00	99.00	2,871.00	12,876.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ชม. ² (ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	16.20	2,289.00	37,081.80	390.00	6,318.00	43,399.80
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	12.00	219.00	2,628.00	133.00	1,596.00	4,224.00
5	เหล็กกรวยต่อสาม คสล. SD. 30 DB16 มม. (น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น)	ตัน	0.0099	20,560.00	203.54	3,401.00	33.67	237.21
6	เหล็ก wire mesh ๑ 4 มม. # 0.20 ม.	ตร.ม.	162.00	25.00	4,050.00	5.00	810.00	4,860.00
7	แผ่นโพลี	แผ่น	5.00	30.00	150.00	-	-	150.00
8	ยางมะตอย	ลิตร	20.00	18.00	360.00	-	-	360.00
9	งานเดินขอบสนาม ลีโอดริลสำหรับพื้นคอนกรีตสนามกีฬา	ตร.ม.	30.00	64.00	1,920.00	30.00	900.00	2,820.00
10	ชุดเสาเหล็กสนามวอลเลย์บอล	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
11	ตาข่ายอลูมิเนียมลอนขอบรั้วหนึ่ง มีสวดสัง	ผืน	1.00	610.00	610.00	-	-	610.00
12	เสาอากาศวอลเลย์บอลโลหะ สีแดง-ขาว ของไทย	คู่	1.00	350.00	350.00	-	-	350.00
	รวมราคางาน				62,653.78		18,072.67	80,726.45
	ค่าดำเนินการ (10%) + ค่าไร (5.59%)							
	เป็นเงิน							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							
	เท่ากับเงินกู้ยืมเงินทั้งสิ้น							
</								

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มงานในสัญญาจ้าง
กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรายการ และส่งมอบงานภายใน
การแบ่งงวดงาน 1 งวด (งวดสุดท้าย)

ลงชื่อ..... กมลวรรณ กรรมการ/เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ มุ่ยอ่อน)
สถาปนา ๕๖

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายबर จินอ้วน)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์(สนามฟุตบอล) โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐..... บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ...ประเภทก่อสร้าง

งานทาสีพื้นสำหรับสนามกีฬา...ติดตั้งประตูโครงเหล็กพร้อมตัวข่ายฟุตบอล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘.....
เป็นเงิน.....๙๙,๓๐๐..... บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบวร ชินอ้วน.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายสุเมธ มาเมือง.....กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	99,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)	99,300.00	**
		99,300.00	

ลงชื่อ..... กรรมการฯ /เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน)
สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธา 6 ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ
(นายบวร ชินอ้วน)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ได้รับอนุญาตให้ขอเอกสาร (สนวนพุดชอล)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงราษฎร์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ และส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

การแบ่งงวดงาน 1 งวด (งวดสุดท้าย)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายบวร จินอ้วน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ห้องวิทยาศาสตร์) โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐..... บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ..ประเภทก่อสร้าง

งานทาสีผนัง ทาสีตู้เก็บของ ติดตั้งบานเปิดตู้เก็บของ วางท่อสุขาภิบาล ติดตั้งปั้มน้ำ ถังน้ำพิริช
ติดตั้งมุ้งลวดช่องระแนงอากาศ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘.....
เป็นเงิน.....๙๙,๖๐๐..... บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบวร ชินอ้วน.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ นายสุเมธ มาเมือง.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ห้องวิทยาศาสตร์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

3

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	99,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ งบประมาณ (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)	99,600.00	**
		99,600.00	

ลงชื่อ..... กรรมการฯ /เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน)
สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธา 6 ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ
(นายบวร ชินอ้วน)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

แบบ ปร.5(ก)

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

- บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ
(นายบวร ชินอ้วน)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผังเมือง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ห้องวิทยาศาสตร์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชารัฐ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	1. งานสถาปัตยกรรม							
1	งานรื้อตู้วิทยาศาสตร์โครงไม้เนื้อแข็งพร้อมปรับปรุงเป็นตู้เดี่ยวเก็บของ ขนาด 0.40x0.60 ม.โครงไม้เนื้อแข็งปิดทึบปิดแผ่นไวนิลบอร์ด	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00
2	บานเปิดตู้เดี่ยวโครงไม้เนื้อแข็งปิดไม้อัดสีทาสี ขนาด 0.40x0.40 ม.	บาน	5.00	1,000.00	5,000.00	700.00	3,500.00	8,500.00
3	บานเปิดตู้เดี่ยวโครงไม้เนื้อแข็งปิดไม้อัดสีทาสี ขนาด 0.40x0.60 ม.	บาน	4.00	1,500.00	6,000.00	700.00	2,800.00	8,800.00
4	มุ้งลวดหน้าต่างขนาด 0.40x0.80 ม.	ชุด	24.00	500.00	12,000.00	80.00	1,920.00	13,920.00
5	เปลี่ยนอุปกรณ์อ่างเซรามิกล้างอุปกรณ์	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	300.00	1,200.00	4,400.00
6	งานซ่อมตู้เก็บอุปกรณ์ บานเปิด-ปิด ติดตั้งกุญแจล็อกตู้	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00
7	งานทำสีย้อมตู้ไม้เดิม	ตร.ม.	60.00	55.00	3,300.00	45.00	2,700.00	6,000.00
8	งานทาสีพลาสติกภายใน	ตร.ม.	80.00	44.00	3,520.00	30.00	2,400.00	5,920.00
10	งานทาสีน้ำมัน (วงกบหน้าต่างบางชุด ขอบคิ้วกระดานดำ)	ตร.ม.	30.00	44.00	1,320.00	38.00	1,140.00	2,460.00
11	งานเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	หลอด	12.00	42.00	504.00	15.00	180.00	684.00
12	งานซ่อมอุปกรณ์โคมไฟ หักลม พร้อมทำความสะอาด	ชุด	13.00	200.00	2,600.00	40.00	520.00	3,120.00
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				44,944.00		20,860.00	65,804.00
	2. งานระบบสุขาภิบาล (วางท่อน้ำทิ้ง-น้ำเสียในห้องวิทยาศาสตร์)							
1	1 งานเดินท่อน้ำทิ้งท่อ PVC ชั้น 8.5							
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	4.00	154.00	616.00	17.50	70.00	686.00
	2 งานเดินท่อน้ำทิ้งท่อ PVC ชั้น 13.5							

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" (ยาว 4 เมตร/ท่อ)	ท่อ	8.00	44.39	355.12	5.00	40.00	395.12
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4" (ยาว 4 เมตร/ท่อ)	ท่อ	8.00	54.21	433.68	5.00	40.00	473.68
4	อุปกรณ์ยึดท่อ (สติก 10 % ของราคาวัสดุและค่าแรง)	เมตร	1.00	140.00	140.00	-	-	140.00
5	VALVE	ชุด	3.00	110.00	330.00	35.00	105.00	435.00
6	ปั๊มอัตโนมัติ 200 w	ชุด	1.00	5,550.00	5,550.00	500.00	500.00	6,050.00
7	ถังเก็บน้ำ PVC ขนาด 1,000 ลิตร	ถัง	1.00	4,800.00	4,800.00	300.00	300.00	5,100.00
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล				12,224.80		1,055.00	13,279.80
	3. งานระบบไฟฟ้า							
1	เซตตู้เบรกเกอร์ ขนาด 15 A	ชุด	1.00	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00
2	ตู้รับสายแบบมีสายดิน	ชุด	1.00	90.00	90.00	90.00	90.00	180.00
3	สายไฟฟ้า THW 1x2.5 sq.mm.	เมตร	30.00	9.81	294.30	7.00	210.00	504.30
4	ท่อ PVC 1/2" (เส้นละ 4 เมตร)	เส้น	3.00	45.50	136.50	5.75	17.25	153.75
5	อุปกรณ์ประกอบ (เทปพันสาย, ข้อต่อท่อ, ฯลฯ)	เมตร	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				1,170.80		417.25	1,588.05
	รวมราคางาน				58,339.60		22,332.25	80,671.85
	ค่าดำเนินการ (10%) + กำไร (5.5%)							12,504.14
	เป็นเงิน							93,175.99
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							6,522.32
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							99,698.31
	เก็บเงินค่าพิมพ์หรือภาพถ่าย							99,600.00

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ และส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การแบ่งงวดงาน 1 งวด (งวดสุดท้าย)

ลงชื่อ.....
(นายพิรพัฒน์ มุณเอน) กรรมการ/เลขานุการ
สถาปนิก 6 ว

ลงชื่อ.....
(นายสุเมธ มาน้อย) กรรมการ
วิศวกรโยธา 6 ว

ลงชื่อ.....
(นายอภิวร ชินอ้วน) ประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐..... บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ...ประเภทก่อสร้าง

งานเดินสายไฟพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์...งานตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีต
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘.....
เป็นเงิน.....๙๙,๘๐๐..... บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบวร ชินอ้วน.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ นายสุเมธ มาเมือง.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ นายพีรพัฒน์ มุมอ้วน.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

2

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	99,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)	99,800.00	**
		99,800.00	

ลงชื่อ..... กรรมการฯ /เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน)
สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธา 6 ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ
(นายบรร ชินอ้วน)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
1	เซพต์เบรกเกอร์ ขนาด 20 A	ชุด	1.00	235.00	235.00	100.00	100.00	335.00
2	กล่องกันน้ำสำหรับใส่เซพต์เบรกเกอร์	กล่อง	1.00	1,200.00	1,200.00	80.00	80.00	1,280.00
3	สายไฟ NYY 1 Core 1x1.5 sq.mm	เมตร	1,100.00	25.00	27,500.00	9.00	9,900.00	37,400.00
4	คอมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	ชุด	28.00	1,250.00	35,000.00	115.00	3,220.00	38,220.00
5	เสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร	ต้น	1.00	2,590.00	2,590.00	1,000.00	1,000.00	3,590.00
	รวมราคา				66,525		14,300.00	80,825.00
	ค่าดำเนินการ (10%) + กำไร (5.5%)							12,527.88
	เป็นเงิน							93,352.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							6,534.70
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							99,887.58
	หักเหินหักพันแปดร้อยบาทถ้วน							99,800.00

ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ และส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
 การแบ่งงวดงาน 1 งวด (งวดสุดท้าย)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
 (นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)
 สถาปนิก 6 ว

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 (นายสุเมธ มาเมือง)
 วิศวกรโยธา 6 ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 หัวหน้าฝ่ายผังเมือง