



**ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**  
**เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ**

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น – เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่.....9/2559 ลงวันที่.....17.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคากลางของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่.....17.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่.....28.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และวันที่.....29.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่.....30.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/ผู้สนใจติดต่อ....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.- บาท ได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 28 เดือน ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.kkpao.go.th](http://www.kkpao.go.th)  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4324 - 1052 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คล. สายจากบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                        | หน่วย | จำนวน  | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | ค่า<br>Factor F | ราคารวม<br>( บาท ) |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
|              |                                               |       |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |                 |                    |
| 1            | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม (แน่น)   | ตร.ม  | 800.00 |              | -          | 10.23        | 8,184.00  | 8,184.00                    | 1.3365          | 10,937.92          |
| 2            | งานทรายรองพื้นปรับระดับ                       | ลบ.ม  | 40.00  | 345.00       | 13,800.00  | 99.00        | 3,960.00  | 17,760.00                   | 1.3365          | 23,736.24          |
| 3            | งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc                    | ลบ.ม  | 120.00 | 2,102.80     | 252,336.00 | 306.00       | 36,720.00 | 289,056.00                  | 1.3365          | 386,323.34         |
| 4            | งานเหล็กเสริม                                 |       |        |              |            |              |           |                             |                 |                    |
|              | 4.1 เหล็ก Wire Mesh Dia 4 mm @ 0.10x0.30 m.   | ตัน   | 800.00 | 25.00        | 20,000.00  | 5.00         | 4,000.00  | 24,000.00                   | 1.3365          | 32,076.00          |
|              | 4.2 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม. (Longitudinal) | ตัน   | 0.142  | 20,560.00    | 2,919.52   | 3,300.00     | 468.60    | 3,388.12                    | 1.3365          | 4,528.22           |
|              | 4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contracion)   | ตัน   | 0.280  | 21,658.00    | 6,064.24   | 2,900.00     | 812.00    | 6,876.24                    | 1.3365          | 9,190.09           |
|              | 4.4 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion))   | ตัน   | 0.040  | 21,658.00    | 866.32     | 2,900.00     | 116.00    | 982.32                      | 1.3365          | 1,312.87           |
| 5            | ค่าแบบข้างคุดตามยาว 2 ข้าง                    | ม     | 320.00 | -            | -          | 20.60        | 6,592.00  | 6,592.00                    | 1.3365          | 8,810.21           |
| 6            | งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง                   | ลบ.ฟ  | 4.377  | 644.00       | 2,818.79   | -            | -         | 2,818.79                    | 1.3365          | 3,767.31           |
| 7            | แผ่นโฟม                                       | แผ่น  | 2.00   | 30.00        | 60.00      | -            | -         | 60.00                       | 1.3365          | 80.19              |
| 8            | ค่าตัด Joint และหยอดยาง                       | ม     | 235.00 | -            | -          | 21.68        | 5,094.80  | 5,094.80                    | 1.3365          | 6,809.20           |
| 9            | แอลพีทียาแนวรอยต่อ                            | ลิตร  | 8.810  | 24.50        | 215.85     |              | -         | 215.85                      | 1.3365          | 288.48             |

หน้า 2

| ลำดับ<br>ที่  | รายการ                 | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | ค่า<br>Factor F | ราคารวม<br>( บาท ) |
|---------------|------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
|               |                        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |                 |                    |
| 10            | งานลูกรังปิดขอบไหล่ทาง | ลบ.ม  | 36.00 | 88.73        | 3,194.28  | -            | -         | 3,194.28                    | 1.3365          | 4,269.16           |
| 11            | ป้ายชื่อโครงการ        | ป้าย  | 1.00  | 2700.00      | 2,700.00  | -            | -         | 2,700.00                    | 1.3365          | 3,608.55           |
|               |                        |       |       |              |           |              |           |                             |                 |                    |
| รวมเงินค่างาน |                        |       |       |              |           |              |           | 370,922.39                  | รวม             | 495,737.78         |

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

23.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสมัย หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

ค่า Factor F งานทาง

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอึ้งย้ง ดงอานนท์)

ตัวอักษร(สีแดง)กำหนดให้บันทึก(ตาม)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสรยุทธ ชัย)

|          |              |
|----------|--------------|
| =        | 370,922.39   |
| =        | 1.3365       |
| =        | 495,737.78   |
| คิดเพียง | = 495,000.00 |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวงโสภะ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

537,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

20 พฤศจิกายน 2558

เป็นเงิน

495,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- 4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

- 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคา

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายสมชัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.2 นายอึ้งย้ง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคากลาง


- 6.2 นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทองไทย กิตติทอง)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายธาดา พรหมวงษา ณ นคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ




(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 พ.ย. 2558

(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวิวัฒน์ ช่างเหล็ก)

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวงโสภะ อำเภอล  
จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ                                           | หน่วย          | จำนวน       | ราคาวัสดุสิ่งของ |                    | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
|          |                                                  |                |             | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวนเงิน<br>(บาท) |          |
| 1        | งานผิวจราจรคอนกรีต<br>กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร | ตร.ม.<br>ลบ.ม. | 800.00<br>- | 492.50<br>-      | 394,000.00<br>-    |          |
| 2        | ลูกรังปิดขอบทาง                                  | ลบ.ม.          | 36          | 146.57           | 5,276.52           |          |
| 3        | งานป้ายโครงการ                                   | ท่อน           | 1           | 2700.00          | 2,700.00           |          |
| 4        | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง                             | -              | -           | -                | 401,976.52         |          |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                                   |                |             |                  | 401,976.52         |          |

(ลงชื่อ)

(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธา 7 ว.

ผู้ประมาณการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวงโลกพระ  
จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

ที่แบบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

21

กันยายน

2558

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ                       | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร               | -            | -        | -           |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                 | 401,976.52   | 1.3365   | 537,241.62  |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน            | -            | -        | -           |          |
| 4        | ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม     | -            | -        | -           |          |
|          | ..... ฯลฯ .....              |              |          |             |          |
|          |                              |              |          |             |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |              |          |             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....%       |              |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....%     |              |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%  |              |          |             |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%  |              |          |             |          |

รวมค่าก่อสร้าง

537,241.62

คิดเพียง

537,000.00

(ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ .....

ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธา 7 ข.

ลงชื่อ .....

ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ นีร์ฎมาพร)

วิศวกรโยธา 8 ข

ลงชื่อ .....

ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ .....

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง