



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ ๙ (โรงเรียนบ้านโสกห้าง) -
ลงเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกห้าง
หมู่ที่ ๙ (โรงเรียนบ้านโสกห้าง) - ลงเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ ๙ (โรงเรียนบ้านโสกห้าง) - ลงเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนเสาร์ก่อสร้าง
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ ๒๒ ๑. ๑๓๖

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกห่าง หมู่ที่ ๙ (โรงเรียนบ้านโสกห่าง) - ลงเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลนาหว้า อำเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๘,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๓๘๘,๙๕๐.๔๒ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัศวเดช ศรีอุดร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมัย หอมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

นายทองไทย ภูพานเพชร
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคพรม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เห็นชอบ

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายก อบจ. ขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
นายก อบจ. ขอนแก่น

(นายพนพล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๘ ก.พ. ๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกห่าง หมู่ที่ 9 (โรงเรียนบ้านโสกห่าง) – ลงเชื่อมอุบลรัตน์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ลิตรละ 35.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	7,235.00	1.79	12,950.65	1.3624	2.44	17,643.9656
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,150.00	236.99	272,538.50	1.3624	- 322.88	371,306.4524
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน							TOTAL	388,950.4180

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 285,489.15

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 388,950.42


(สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายอัครเดช ศรีอุดร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมัย หอมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง