



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองกง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓๐ (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
บริษัท มี พัฒนาขอนแก่น จำกัด (ส่งออก, ขยายส่ง, ขยายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สิทธิกุล ภูคำวงศ์

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๙๒,๐๙๒.๘๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเก้าสิบบาทแปดสิบกสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนายุทธ บัวพรม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอนุจิตร ดาราชชาติ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

นายทองไทย กิตติทองศรี

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายพนพล บุญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๖ ก.พ. ๒๕๖๖

เห็นชอบ

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๗ ก.พ. ๒๕๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลียบเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ✓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2566 คิดละ 35.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาจริง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรูยทาง ถากป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	918.00	1.79	1,643.22	1.3624	2.44	2,238.7229
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.50	537.30	22,835.25	1.3624	732.02	31,110.7446
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	850.00	368.14	312,919.00	1.3624	501.55	426,320.8456
	- งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	15.00	217.73	3,265.95	1.3624	296.64	4,449.5303
	- งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	65.00	114.10	7,416.50	1.3624	155.45	10,104.2396
	- งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	170.00	56.00	9,520.00	1.3624	76.29	12,970.0480
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	10.20	87.81	895.66	1.3624	119.63	1,220.2499
	- ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.4800
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน							TOTAL	492,092.8609

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2 ค่า Factor F งานทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

TOTAL

492.092.8609

71	361,195.58
----	------------

1.3624

10	492,092.86
----	------------

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่เหลี่ยมผืนผ้าสองด้านเข้าสลับสองบาทแปดสิบหกสตางค์)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายธนายุทธ บัวพรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุจิตร ตาราชชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง