



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุระพันธ์ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สิทธิกุล ภูคำวงศ์

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหน้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๐๐,๔๐๓.๕๙ บาท (สองแสนสี่ร้อยสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมัย หอมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอัศวิน ศรีอุตร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ



หัวหน้ากองช่าง

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคพรม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง


เห็นชอบ

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕



(นายพุก ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหน้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ลิตรละ 35.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,400.00	1.79	4,296.00	1.3624	2.44	5,852.8704
2	งานหินคลุกเสริมผิวจราจร (พร้อมเกลี่ยบดเรียบ)	ลบ.ม.	240.00	595.00	142,800.00	1.3624	810.63	194,550.72
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน							TOTAL	200,403.5904

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 147,096.00

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 200,403.59

(สองแสนสี่ร้อยสามบาทห้าสิบบาทสตางค์)

เงินไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศรเดช ศรีอุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง