



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สิทธิกุล ภูคำวงศ์

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอเบญจนิยม - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๕๐๐,๖๔๙.๘๔ บาท (ห้าแสนหกร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสรวิศ อภัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

นายทองไทย กิตติทองศรี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

(นายวิรัตน์ นาคันตม)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายพนกุล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. /

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกยทางถางป่าปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.74	1,392.00	1.3624	2,370.576	1,896.46
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	40.00	537.00	21,480.00	1.3624	731.6088	29,264.35
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc. ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	398.00	318,400.00	1.3624	542.2352	433,788.16
4	งานเหล็กเสริม							
	4 1 RB Dia 19 มม (Expansion)	ม.	15.00	217.00	3,255.00	1.3624	295.6408	4,434.61
	4 2 RB Dia 19 มม (Contraction)	ม.	65.00	147.00	9,555.00	1.3624	200.2728	13,017.73
	4 3 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ม.	160.00	63.00	10,080.00	1.3624	85.8312	13,732.99
5	งานดินถมกลบในหลุมทาง	ลบ.ม.	12.80	48.00	614.40	1.3624	65.3952	837.06
6	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.4800	3,678.48
					367,476.40		รวม	500,649.84

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 /

35.50 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน /

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสรยุทธ อภัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร (ห้าแสนหกกร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส