



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕, บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมแพ - อบต.ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕, บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมแพ - อบต.ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕, บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมแพ - อบต.ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสงหลี ก่อสร้าง 2015 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ , บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมแพ - อบต.ชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24.ก.พ. 2566

เป็นเงิน ๕๐๐,๙๘๔.๗๙ บาท (ห้าแสนเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยา ศรีมามาต	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายนพรัตน์ ทิพย์เลิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ ชัยวัฒน์)

ารสำนักช่าง

(นายพนพล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22 ก.พ. ๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 , บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ - อบต.ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 27 มกราคม 2566 ลิตรละ 35.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลียแต่ง	ตร.ม.	875.00	1.79	1,566.25	1.3624	2.44	2,133.8590
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	43.00	660.82	28,415.26	1.3624	900.30	38,712.9502
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc	ตร.ม.	875.00	352.08	308,070.00	1.3624	479.67	419,714.5680
	ความหนา 0.15 ม.							
4	งานเหล็กเสริม							
	4.1 RB Dia 19 มม. (Expansion)	ม.	18.00	238.25	4,288.50	1.3624	324.59	5,842.6524
	4.2 RB Dia 19 มม. (Contraction)	ม.	70.00	166.21	11,634.70	1.3624	226.44	15,851.1153
	4.3 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ม.	175.00	40.34	7,059.50	1.3624	54.96	9,617.8628
5	งานหินคลุกกลบไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.00	284.86	3,988.04	1.3624	388.09	5,433.3057
6	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.4800
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								500,984.7934
หมายเหตุ เงินใช้การให้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 500,984.79

ใช้ Factor F ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ใหม่ ประกาศ ณ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 367,722.25

= 1.3624

= 500,984.79 บาท

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

ตัวหนังสือ

(ห้าแสนเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

(นายสุริยา ศรีมาศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรัตน์ ทิพย์เลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง