



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สิทธิกุล ญาคำวงศ์

(นายสิทธิกุล ญาคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลพอน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.

22 ก.พ. 2566

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน ๕๐๐,๖๔๙.๘๔ บาท (ห้าแสนหกร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสรุท อภัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนพรัตน์ ทิพย์เลิศ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

นายทองไทย กิตติทองศรี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

เห็นชอบ

(นายบรรล ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22 ก.พ. 2566

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายณพกุล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22 ก.พ. 66

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก

จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกรุยทางวางป่าปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.74	1,392.00	1.3624	2,370.576	1,896.46
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	40.00	537.00	21,480.00	1.3624	731.6088	29,264.35
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc. ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	398.00	318,400.00	1.3624	542.2352	433,788.16
4	งานเหล็กเสริม							
	4.1 RB Dia 19 มม. (Expansion)	ม.	15.00	217.00	3,255.00	1.3624	295.6408	4,434.61
	4.2 RB Dia 19 มม. (Contraction)	ม.	65.00	147.00	9,555.00	1.3624	200.2728	13,017.73
	4.3 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ม.	160.00	63.00	10,080.00	1.3624	85.8312	13,732.99
5	งานดินถมกลบไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.80	48.00	614.40	1.3624	65.3952	837.06
6	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.4800	3,678.48
					367,476.40		รวม	500,649.84

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

35.50 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสรวิธ อภัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร (ห้าแสนหกกร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

= 367,476.40

= 1.3624

= 500,649.84

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส