



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค้อ
- ทางลาดยาง (สายบ้านโคกสี - บ้านโนนเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโคกสี - บ้านโนนเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้าน
โคกสี - บ้านโนนเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มี พัฒนา
ขอนแก่น จำกัด (ส่งออก, ขยายส่ง, ขยายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโคกสี - บ้านโนนเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 21 มี.ค. 2566
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....
เป็นเงิน ๓๖๖,๘๙๗.๗๒ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุริยา นาทัน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๓ นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการกำหนดราคากลาง



นาย นอนตกรณ กิตติทองศรี,
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ




(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมก่อสร้าง
20 มี.ค. ๖๖

เห็นชอบ



(นายวิรัตน์ นาคนพ) 
ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
21 มี.ค. 2566

(นายพนพล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 มี.ค. ๖๖

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง(สายบ้านโคกสี - บ้านโนนเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 113 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันดีเซล(B7) อำเภอเมืองขอนแก่น เฉลี่ยลิตรละ 34.50 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานวางป่าชุดต่อ							
	1.1 งานวางป่าชุดต่อขนาดเบ	ตร.ม.	565.00	1.78	1,005.700	1.3624	2.42	1,370.166
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.25	481.30	13,596.725	1.3624	655.72	18,524.178
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	565.00	423.79	239,441.350	1.3624	577.37	326,214.895
	3.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	198.30	1,983.000	1.3624	270.16	2,701.639
	3.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	40.00	127.89	5,115.600	1.3624	174.23	6,969.493
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	113.00	40.10	4,531.300	1.3624	54.63	6,173.443
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	11.87	78.25	928.827	1.3624	106.60	1,265.433
5	งานป้ายชื่อโครงการ							
	5.1 ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.000	1.3624	3,678.48	3,678.480

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

3 รวมราคาค่าก่อสร้าง

	TOTAL	366,897.72
=	269,302.50	
=	1.3624	
	366,897.72	

(สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(นายสุริยา นาทัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนายุทธ นัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง