

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่-ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 499,500.00 บาท

3.ลักษณะโครงการโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

เป็นเงิน 482,600.00 บาท

(-สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจินโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรวิธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ก.ค. 2559

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นางพัฒน์นาถ จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,330	1.60	16,528.00	1.3365	2.14	22,089.67
2	งานลูกรังผิวจราจร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	2,767	122.51	338,985.17	1.3365	163.73	453,053.68
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					355,513.17			475,143.35

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน

482,600.00

(นายสยาม บุตรยอจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสกส้มกบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

300,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

289,800.00 บาท

(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กัดดีทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบรรจ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ก.ค. 2559

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสกส้มกบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	8,310	1.60	13,296.00	1.3365	2.14	17,770.10
2	งานลูกรังผิวจราจร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,662	122.51	203,611.62	1.3365	163.73	272,126.93
เงื่อนไข				หมายเหตุ				
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
- เงินประกันผลงาน.....0.00 %				ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %								
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %								
รวม					216,907.62			289,897.03

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

289,800.00



(นายสุทธาน บุตรโยชน์โท)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรวุฒิ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูทอก - ตำบลบ้านใหม่

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

445,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

429,900.00 บาท

(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายสรุช อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายทองไช กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ




(นายบุรินทร์ จินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง




(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง




(นายปราดิต พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นางพนาวดี จินทรนวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ส.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูพาน - ตำบลบ้านใหม่

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	12,324	1.60	19,718.40	1.3365	2.14	26,353.64
2	งานลูกรังผิวจราจร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	2,465	122.51	301,987.15	1.3365	163.73	403,605.83
เงื่อนไข				หมายเหตุ				
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
- เงินประกันผลงาน.....0.00 %				ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %								
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %								
รวม					321,705.55			429,959.47

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

429,900.00

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวุฒิ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสารจอต หมู่ที่ 2 ตำบลช้าง - ตำบลนาจาน

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

180,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

178,000.00 บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรยุทธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 มี.ค. 2559

(นายพัฒนาดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสาวจอต หมู่ที่ 2 ตำบลซ้ายาง - ตำบลนาจาน

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,575	1.60	7,320.00	1.3365	2.14	9,783.18
2	งานหินคลุกผิวจราจร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	458	274.96	125,931.68	1.3365	367.48	168,307.69
เงื่อนไข				หมายเหตุ				
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
- เงินประกันผลงาน.....0.00 %				ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %								
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %								
รวม					133,251.68			178,090.87

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

178,000.00

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวุฒิ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านร่องกลอง หมู่ที่ 3 ตำบลซำยาง - ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 325,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
เป็นเงิน 321,000.00 บาท
(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายสรวิศ อภัย	กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ธิญะอัฐ)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 มี.ค. 2559

(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านร่องกลอง หมู่ที่ 3 ตำบลซ้ายาง - ตำบลหนองแดง

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	8,255	1.60	13,208.00	1.3365	2.14	17,652.49
2	งานหินคลุกผิวจราจร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	826	274.96	227,116.96	1.3365	367.48	303,541.82
เงื่อนไข				หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
	- เงินประเมินผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					240,324.96			321,194.31

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

321,000.00

(นายสยาม บุตรยอจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน
อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

400,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

398,000.00 บาท

(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- 4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

- 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

- 5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

- 5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.3 นายสรยุทธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

12 ม.ค. 59
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคินชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ม.ค. 2559

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	8,270	1.60	13,232.00	1.3365	2.14	17,684.57
2	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,654	172.22	284,851.88	1.3365	230.17	380,704.54
เงื่อนไข				หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่สุด				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					298,083.88			398,389.11

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

398,000.00

(นายสยาม บุตรโยชน์โท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
เป็นเงิน 497,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดงวดงาน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง	ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท	กรรมการกำหนดราคาากลาง
6.3 นายสรวิศ อภัย	กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ก.ค. 2559

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอัญญาศรี
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาคือหน่วย x Fn '	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,330	1.60	16,528.00	1.3365	2.14	22,089.67
2	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,066	172.22	355,806.52	1.3365	230.17	475,535.41
	เงื่อนไข			<u>หมายเหตุ</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่สด				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					372,334.52			497,625.09

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

497,000.00

กรรมกรกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก
อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
เป็นเงิน 497,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนคม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ก.ค. 2559

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี

จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาค่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,330	1.60	16,528.00	1.3365	2.14	22,089.67
2	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,066	172.22	355,806.52	1.3365	230.17	475,535.41
							</	

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

497,000.00

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตวี -

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

497,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยชน์โท

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายสรวิธ อภัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบัว ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ก.พ. 2559

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอแม่จันคีรี - อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,330	1.60	16,528.00	1.3365	2.14	22,089.67
2	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,066	172.22	355,806.52	1.3365	230.17	475,535.41
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
	- เงินประเมินผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					372,334.52			497,625.09

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

497,000.00

(นายสยาม บุตรโยชน์โท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตุมะ -

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

497,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงจางาน

1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจินโท

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายทองไทย กิตติขันธ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายจิรวิทย์ จินอภัย)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิชาญ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 มี.ค. 2559

(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอเมืองจัตวี - อำเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,330	1.60	16,528.00	1.3365	2.14	22,089.67
2	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,066	172.22	355,806.52	1.3365	230.17	475,535.41

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

497,000.00

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิศ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอนบพ
จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

497,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงดงาน

1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ส.ค. 2559

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,330	1.60	16,528.00	1.3365	2.14	22,089.67
2	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,066	172.22	355,806.52	1.3365	230.17	475,535.41

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

497,000.00

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรยุทธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี อำเภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

497,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงวดงาน

1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจินโท

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายสรวิธ อภัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักออกแบบ

(นายมาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ส.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอกอพระชัย

จังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,330	1.60	16,528.00	1.3365	2.14	22,089.67
2	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,066	172.22	355,806.52	1.3365	230.17	475,535.41
เงื่อนไข				หมายเหตุ				
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
- เงินประกันผลงาน.....0.00 %				ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %								
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %								
รวม					372,334.52			497,625.09

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

497,000.00

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี -
อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

497,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- 4.1 กำหนดวงงาน

1 งวด

- 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

- 5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

- 5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.2 นายสยาม บุตรโยชน์โท

กรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.3 นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (นางพจนาภา จันทน์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ก.ค. 2559

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวา - อำเภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาคือหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	10,330	1.60	16,528.00	1.3365	2.14	22,089.67
2	งานลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,066	172.22	355,806.52	1.3365	230.17	475,535.41
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ให้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๑๒๖				
	- เงินประเมินผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.๐๔๒๑.๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.๐๐ %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ %							
รวม					372,334.52			497,625.09

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

497,000.00

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเขาวา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - อำเภอโคกโพธิ์ชัย
จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,500.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

12 มกราคม 2559

เป็นเงิน

497,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรวิธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไขว่ กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบรรลพ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12 ม.ค. 2559

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๒ ม.ค. ๕๙

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเขา หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองศรี- อำเภอโคกโพธิ์ชัย

จังหวัดขอนแก่น

ราคากลางวันที่ 12 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

[illegible]

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สื่อบทบาทผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

[illegible]

กรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(ભાગ્યશ્રી સ્તોત્ર)

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

(பாஷ்யமே ஹமதாஜ)

ประธานกรรมการฯ ในศาลากลาง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยเสือเต้น บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง - ตำบลหนองสองห้อง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 453,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

เป็นเงิน 433,000.00 บาท

(สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดงวดงาน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรวิธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 ส.ค. 2559

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (นายพัฒน์ชาติ จันทร์นาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

หน้าที 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยเสือเต้น บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6.00 ม. ชนิด 3 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ข้อ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานดินชุด	ลบ.ม.	75.00		-	16.44	1,233.00	1,233.00	1.2509	1,542.30
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	53.13	2,056.07	109,239.00	306.00	16,257.78	125,496.78	1.2509	156,983.92
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.65	2,009.35	7,334.13	306.00	1,116.90	8,451.03	1.2509	10,571.39
	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็กเส้นกลม RB Dia 6 มม.	ตัน	0.033	18,593.46	613.58	4,100.00	135.30	748.88	1.2509	936.70
	4.2 เหล็กเส้นกลม RB Dia 9 มม.	ตัน	0.266	17,750.00	4,721.50	4,100.00	1,090.60	5,812.10	1.2509	7,270.30
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 25 มม. (Dowel)	ตัน	0.115	22,616.82	2,600.93	2,900.00	333.50	2,934.43	1.2509	3,670.60
	4.4 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม.	ตัน	3.260	20,560.75	67,028.05	3,300.00	10,758.00	77,786.05	1.2509	97,302.50
	4.5 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 16 มม.	ตัน	0.970	20,560.75	19,943.93	3,300.00	3,201.00	23,144.93	1.2509	28,951.90
	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	81.00	60.75	4,920.75	-	-	4,920.75	1.2509	6,155.30
	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	ลบ.ฟ.	50.69	610.59	30,950.81	-	-	30,950.81	1.2509	38,716.30
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	152.07	0.00	-	154.00	23,418.78	23,418.78	1.2509	29,294.50
	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4"x4.00 ม.	ตัน	17.00	65.00	1,105.00		-	1,105.00	1.2509	1,382.20
	ตะปู 3"	กก.	39.55	49.69	1,965.24	-	-	1,965.24	1.2509	2,458.30
	ยานวรยต้อ	ลิตร	6.30	25.00	157.50	-	-	157.50	1.2509	197.00
	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	ลบ.ม.	15.66	621.00	9,724.86		-	9,724.86	1.2509	12,164.80
	ดินถมหลังท่อ + สองข้าง BOX (แน่น)	ลบ.ม.	82.80	98.31	8,140.07		-	8,140.07	1.2509	10,182.40

หน้า 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
12	ลูกรัง (แน่น) ด้านประชิดทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	32.76	186.54	6,111.05		-	6,111.05	1.2509	7,64
13	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00		-	2,700.00	1.2509	3,37
14	งานอื่นๆ				-		-	-	-	
15	14.1 ค่ารื้อถอน Box เดิม	LS.			-	-	-	-		
	14.2 ทางเบียง	ลบ.ม.	100.00	35.55	3,555.00	-	-	3,555.00	1.2509	4,44
	14.2 งานดินถมปรับพื้นที่ (แน่น)	ลบ.ม.	86.25	98.31	8,479.24	-	-	8,479.24	1.2509	10,60
รวมเงินค่างาน								346,835.49	รวม	433,85

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

20.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมยศ หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและต่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

= 346,835.49

= 1.2509

= 433,856.51

คิดเพียง = 433,000.00

ตัวอักษร(สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ ขภัย)

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยไร่ตอนล่าง บ้านดอนตูเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง -
ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 355,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มกราคม 2559

เป็นเงิน 341,000.00 บาท

(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงเงิน 1 วง

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคา

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคา

6.2 นายสยาม บุตรโยจินโท

กรรมการกำหนดราคา

6.3 นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคา

12 ม.ค. 59
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

10 ม.ค. 2559

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง (นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

(นางพัฒนาวิทย์ จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

หน้า ที่ 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยไร่ตอนล่าง บ้านดอนตูเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6.00 ม. ชนิด 2 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	31.00		-	16.44	509.64	509.64	1.2509	637.81
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	37.86	2,056.07	77,842.81	306.00	11,585.16	89,427.97	1.2509	111,865.42
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.70	2,009.35	5,425.25	306.00	826.20	6,251.45	1.2509	7,819.42
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็กเส้นกลม RB Dia 6 มม.	ตัน	0.025	18,593.46	464.84	4,100.00	102.50	567.34	1.2509	709.42
	4.2 เหล็กเส้นกลม RB Dia 9 มม.	ตัน	0.203	17,750.00	3,603.25	4,100.00	832.30	4,435.55	1.2509	5,548.42
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 25 มม. (Dowel)	ตัน	0.115	22,616.82	2,600.93	2,900.00	333.50	2,934.43	1.2509	3,670.42
	4.4 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม.	ตัน	2.492	20,560.75	51,237.39	3,300.00	8,223.60	59,460.99	1.2509	74,379.42
	4.5 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 16 มม.	ตัน	0.400	20,560.75	8,224.30	3,300.00	1,320.00	9,544.30	1.2509	11,938.42
5	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	78.00	60.75	4,738.50	-	-	4,738.50	1.2509	5,927.42
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	ลบ.ฟ.	38.93	610.59	23,770.27	-	-	23,770.27	1.2509	29,734.42
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	116.80	0.00	-	154.00	17,987.20	17,987.20	1.2509	22,500.42
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4"x4.00 ม.	ตัน	6.00	65.00	390.00		-	390.00	1.2509	487.81
8	ตะปู 3"	กก.	29.02	49.69	1,442.00	-	-	1,442.00	1.2509	1,803.81
9	ยานวอยต่อ	ลิตร	6.25	25.00	156.25	-	-	156.25	1.2509	195.81
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	ลบ.ม.	10.80	621.00	6,706.80		-	6,706.80	1.2509	8,389.81
11	ดินถมหลังท่อ + สองข้าง BOX (แน่น)	ลบ.ม.	165.60	98.31	16,280.14		-	16,280.14	1.2509	20,364.81

หน้า 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
12	ลูกรัง (แน่น) ด้านประชิดทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	18.00	186.54	3,357.72		-	3,357.72	1.2509	4,20
13	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00		-	2,700.00	1.2509	3,37
14	งานอื่นๆ				-		-	-	-	
15	14.1 ค่ารื้อถอน Box เดิม	LS.			-	-	-	-	-	
	14.2 ทางเบี่ยง	ลบ.ม.	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
	14.2 งานดินถมปรับพื้นที่ (แน่น)	ลบ.ม.	231.00	98.31	22,709.61	-	-	22,709.61	1.2509	28,40
รวมเงินค่างาน								273,370.15	รวม	341,95

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

20.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและต่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

= 273,370.15

= 1.2509

= 341,958.73

คิดเพียง = 341,000.00

ตัวอักษร(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ อภัย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยไร้ตอนล่าง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู

อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

355,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีผิวจราจรเป็นหินคลุก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

11 มกราคม 2559

เป็นเงิน

341,000.00 บาท

(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยชน์โท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 ม.ค. 2559

(นางพัฒนาวดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน้าที 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยไร่ตอนล่าง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6.00 ม. ชนิด 2 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	31.00		-	16.44	509.64	509.64	1.2509	637.88
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	37.86	2,056.07	77,842.81	306.00	11,585.16	89,427.97	1.2509	111,856.88
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.70	2,009.35	5,425.25	306.00	826.20	6,251.45	1.2509	7,802.90
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็กเส้นกลม RB Dia 6 มม.	ตัน	0.025	18,593.46	464.84	4,100.00	102.50	567.34	1.2509	710.00
	4.2 เหล็กเส้นกลม RB Dia 9 มม.	ตัน	0.203	17,750.00	3,603.25	4,100.00	832.30	4,435.55	1.2509	5,551.44
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 25 มม. (Dowel)	ตัน	0.115	22,616.82	2,600.93	2,900.00	333.50	2,934.43	1.2509	3,670.00
	4.4 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม.	ตัน	2.492	20,560.75	51,237.39	3,300.00	8,223.60	59,460.99	1.2509	74,373.00
	4.5 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 16 มม.	ตัน	0.400	20,560.75	8,224.30	3,300.00	1,320.00	9,544.30	1.2509	11,930.00
5	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	78.00	60.75	4,738.50	-	-	4,738.50	1.2509	5,919.00
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 50.00 %	ลบ.ฟ.	38.93	610.59	23,770.27	-	-	23,770.27	1.2509	29,732.00
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	116.80	0.00	-	154.00	17,987.20	17,987.20	1.2509	22,490.00
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4"x4.00 ม.	ตัน	6.00	65.00	390.00		-	390.00	1.2509	487.54
8	ตะปู 3"	กก.	29.02	49.69	1,442.00	-	-	1,442.00	1.2509	1,802.54
9	ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	6.25	25.00	156.25	-	-	156.25	1.2509	196.25
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	ลบ.ม.	10.80	621.00	6,706.80		-	6,706.80	1.2509	8,387.54
11	ดินถมหลังท่อ + สองข้าง BOX (แน่น)	ลบ.ม.	165.60	98.31	16,280.14		-	16,280.14	1.2509	20,355.00

หน้า 2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	ลูกรัง (แน่น) ด้านประชิดทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	18.00	186.54	3,357.72		-	3,357.72	1.2509	4,200.00
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00		-	2,700.00	1.2509	3,377.40
4	งานอื่นๆ				-		-	-	-	-
5	14.1 ค่ารื้อถอน Box เดิม	LS.			-	-	-	-	-	-
	14.2 ทางเบี่ยง	ลบ.ม.	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	14.2 งานดินถมปรับพื้นที่ (แน่น)	ลบ.ม.	231.00	98.31	22,709.61	-	-	22,709.61	1.2509	28,407.40
รวมเงินค่างาน								273,370.15	รวม	341,958.73

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

20.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

= 273,370.15

= 1.2509

= 341,958.73

คิดเพียง = 341,000.00

ตัวอักษร(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิธ ขกัย)