



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง  
- บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง - บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง - บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไดโนก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง - บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๓ ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๒๕๖๖ .....

เป็นเงิน ๔๙๑,๙๑๖.๗๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |                           |                     |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายอักรเดช ศรีอุดร   | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายสมัย หอมทอง       | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

นายทองไทย กิตติทองศรี

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร ชินวัฒน์)

เห็นชอบ

(นายธาดา พรหมสง่า ภูมิสงวนคร)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิจิตร นาคชม)

นายก อบจ.ขอนแก่น

(นายพนพล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๖ เม.ย. ๖๖

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง - บ้านหนองกง หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ลิตรละ 33.50 บาท

| ลำดับที่                      | รายการ                   | หน่วย | จำนวน    | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง     |
|-------------------------------|--------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| 1                             | งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา  | ตร.ม. | 9,265.00 | 1.77       | 16,399.05  | 1.3624 | 2.41              | 22,342.0657  |
| 2                             | งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 1,473.00 | 233.99     | 344,667.27 | 1.3624 | 318.79            | 469,574.6886 |
|                               |                          |       |          |            |            |        |                   |              |
|                               |                          |       |          |            |            |        |                   |              |
|                               |                          |       |          |            |            |        |                   |              |
|                               |                          |       |          |            |            |        |                   |              |
| กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน |                          |       |          |            |            |        | TOTAL             | 491,916.7544 |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ


(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายอัครเดช ศรีอุดร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมัย หอมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง