



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวง ๒๐๓๘  
ภูเวียงพัทธยา ๒ - ทางแยกเข้าบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยก  
ทางหลวง ๒๐๓๘ ภูเวียงพัทธยา ๒ - ทางแยกเข้าบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด  
ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวง ๒๐๓๘ ภูเวียงพัทธยา ๒ - ทางแยกเข้าบ้าน  
โคกไม้้งาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สหกิจ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน  
เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซิล สายแยกทางหลวง ๒๐๓๘ ภูเวียงพิทยฯ ๒ - ทางแยกเข้าบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงธนาสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๘ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2566

เป็นเงิน ๔๘๔,๐๒๖.๓๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันยี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |         |                   |                     |
|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายอัครเดช ศรีอุดร   | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายสมัย หอมทอง       | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

นายบรรลพ ชื่นอ้วน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(นายบรรลพ ชื่นอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เห็นชอบ

(นายธาดา พรหมสาธิต สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพนม ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๐ เม.ย. ๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล สายแยกทางหลวง 2038 ภูเวียงพิทย 2 - ทางแยกเข้าบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนาสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 33.50 บาท / ลิตร

| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                                                                           | รายการ                                | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคาต่อหน่วย X Fn (บาท) | ราคากลาง (บาท)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม   | ตร.ม. | 1,398.00 | 14.52        | 20,298.96     | 1.3624       | 19.78                   | 27,655.3031      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น) หนา 0.10 ม.  | ลบ.ม. | 144.00   | 691.53       | 99,580.32     | 1.3624       | 942.14                  | 135,668.2280     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งานผิวทางและไหล่ทาง                   |       |          |              |               |              |                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม) |       |          |              |               |              |                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง |       |          |              |               |              |                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Prime Coat                          | ตร.ม. | 1,398.00 | 34.14        | 47,727.72     | 1.3624       | 46.51                   | 65,024.2457      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - งานผิวทาง Cape Seal                 | ตร.ม. | 1,398.00 | 125.12       | 174,917.76    | 1.3624       | 170.46                  | 238,307.9562     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งานตีเส้นจราจร                        |       |          |              |               |              |                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - สีเหลือง                            | ตร.ม. | 5.00     | 250.00       | 1,250.00      | 1.3624       | 340.60                  | 1,703.0000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - สีขาว                               | ตร.ม. | 46.00    | 250.00       | 11,500.00     | 1.3624       | 340.60                  | 15,667.6000      |
| จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |          |              |               |              |                         | 484,026.3330     |
| หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%<br>ใช้ Factor F ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 |                                       |       |          |              |               |              |                         | TOTAL 484,026.33 |

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

|   |                |
|---|----------------|
| = | 355,274.76     |
| = | 1.3624         |
| = | 484,026.33 บาท |

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน


(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันยี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

  
.....

(นายอัครเดช ศรีอุดร)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....

(นายสมย์ หอมทอง)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)  
กรรมการกำหนดราคากลาง