

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.ขุนด่าน ม.1 ต.บ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท

อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 410,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

เป็นเงิน 390,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอัครเดช ศรีอุตร กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายช่างวางแผนออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายธาดา พรหมเสนา ๗ ธกจนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัชราภา จันทรวาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.ขุนด่าน ม.1 ต.บ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fk (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานก่อสร้างปรับระดับผิวทางเดิมพร้อมตัดคันสองข้าง ระยะบอยน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	4,810.00	1.60	7,696.00	1.3365	2.14	10,285.70
2	งานก่อสร้างลูกรัง (บดอัดแน่น) ระยะชั้นสูง 10 ซม.	ลบ.ม.	1,748.00	162.70	284,399.60	1.3365	217.45	380,100.07
รวม								390,385.77
TOTAL								390,000.00

เมื่อเปิดการใช้ตาราง Factor F

หมายเหตุ

ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ตัววันที่สุด

TOTAL

เงินค่าจ้างหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % / ปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

วันที่ 0421.5 / 2.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

1 ผลรวมค่าจ้างหน้าจ่ายงานก่อสร้างทาง

= 292,095.60

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

= 390,385.77

สรุป กำหนดราคากลางคิดเพียง

= 390,000.00 บาท

(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

(นายอภิวราษ พงษ์ศรีวัฒน์)

(นายเศรษฐเดช ศรีอุดร)

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ รุนด้าน ม.1 ต.บ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อ.อุบลรัตน์

จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	306,896.10	1.3365	410,166.64	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				410,166.64	
คิดเพียง				410,000.00	

(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศิริทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.ขุนด่าน ม.1 ต.บ้านดง - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,850 ม. หน้า 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ลาดชันด้านข้าง 1 : 2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่งร่องระบายน้ำสองข้างทาง	ลบ.ม.	4,810.00	1.37	6,589.70	
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,748.00	171.80	300,306.40	
3	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	306,896.10	
	รวมค่าก่อสร้าง				306,896.10	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศิริทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.