



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ ๒ บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เข้มเขตตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ ๒ บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เข้มเขตตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ ๒ บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เข้มเขตตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ ๘๘๘ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ ๒ บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ

อำเภอหนองเรือ เขื่อนเซตต่าบลปามะนาว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๓ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....12 เม.ย. 2566.....

เป็นเงิน ๕๐๙,๗๕๐.๐๔ บาท (ห้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร

ตำแหน่ง นายช่างโยธานำงาน

กรรมการ

๗.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ


นายทองทอง กิตติทองศรี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนวม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เห็นชอบ

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายบทกุล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

10 เม.ย. 66

แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เขื่อนเขตตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 613 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 เฉลี่ย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ลิตรละ 34.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	7,080.00	1.78	12,602.40	1.3624	2.43	17,169.51
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกเกลี่ยเรียบ) หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	613.00	589.81	361,553.53	1.3624	803.56	492,580.53
					374,155.93		TOTAL	509,750.04

กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2 ค่า Factor F งานทาง

รวมราคากลางทั้งสิ้น

(ห้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ

ใช้ Factor F ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

(นายสุพรรณ สิบชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง