



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านดง - บ้านกุดกระนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ อำเภอบุธรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านดง - บ้านกุดกระนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ อำเภอบุธรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านดง - บ้านกุดกระนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ อำเภอบุธรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวิศวกรรมโยธา (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคง - บ้านกุดกระหม่อน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 1,940.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,455.00 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
จำนวนราคามือ 8 พฤษภาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ หมู่	รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1-1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคง - บ้านกุดกระหม่อน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์	ตร.ม.	9,700.00	1.76	17,072.00	1.3624	2.40	23,258.89
1-2	งานผิวทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,455.00 ลบ.ม.	ลบ.ม.	1,455.00	192.82	280,553.10	1.3624	262.70	382,225.54
รวม	งานก่อสร้าง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น							
จำนวน	ราคามือ 8 พฤษภาคม 2566							
แบ่งเป็น 1 งานระยะเวลาคำนวณ 90 วัน								405,484.43
(เงินค่าจ้างเหมาหรือเปลี่ยนค่าจ้างเหมาตามค่า)								405,484.43
1-1	วัสดุและค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง						297,625.10	
1-2	ผลรวมค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังและท่อเหลี่ยม							
1-3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
1-4	ราคาผิวจราจรบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. ลบ.ม. 1,455.00			192.82	280,553.10	1.3624	262.70	382,225.54
1-5	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						1.3624	
1-6	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							

เงินลงทุนระยะเวลาคำนวณ 90 วัน 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% ราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธานวณงาน
นายเดชพล ตาลสุก
นายช่างโยธานวณงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านปอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดง - บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (ลักษณะตาม Factor F) งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๙๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณ
ลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๕.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566
เป็นเงิน ๔๐๕,๔๔๔.๔๓ บาท (สี่แสนห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์)
แบ่งเป็น ๑ งานตาม ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวัชร พิมพิช	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการฯ
๗.๒	นายพจนาด พาที	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายเดชพล ตาลสุก	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

นายทองไทย กิตติทองศรี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

(นายธวัช พรหมราชูปถัมภ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิทย์ นพทนต์)
ปลัดขานการสำนักช่าง
26 มี.ค. 66

(นายพนทฤต ปัญญาแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2-6 มี.ค. 66