



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยภูเหล็กใต้ ช่วงบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแฮด -
เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างขุดลอกลำห้วยภูเหล็กใต้ ช่วงบ้านขามเปี้ย
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแฮด - เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ขุดลอกลำห้วยภูเหล็กใต้ ช่วงบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแฮด - เขตตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวินท์ก่อสร้าง
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยภูเหล็กใต้ ช่วงบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแฮด - เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานชลประทาน

ขนาดลำห้วยกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๗๓ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

ขุดให้ลึกจากเดิม ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๖๙ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน ๔๘๓,๑๐๓.๓๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายสมัย หอมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอัครเดช ศรีอุดร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ



นายทองไทย กิตติทองศรี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
๒๖ ต.ค. ๖๖


(นายณริศ นาคชนม์)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๒๖ พ.ค. ๖๖

เห็นชอบ


(นายสิทธิชัย ภูคำรงค์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖


(นายนพกุล ปัญญาแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๙ พ.ค. ๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยภูเหล็กใต้ ช่างบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ลิตรละ 32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาณดินขุด พร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	12,169.00	29.46	358,498.74	1.3375	39.40	479,492.0648
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน							TOTAL	483,103.3148

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

= 361,198.74

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

= 1.3375

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 483,103.31


(สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


.....

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายอัครเดช ศรีอุดร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง