



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยทอง -
ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สหกิจ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง		
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๒ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2566		
เป็นเงิน ๔๘๓,๓๓๒.๕๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)		
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายอัศเดช ศรีอุดร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมัย หอมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายปสร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
๑ มิ.ย. ๖๖

(นายวิรัตน์ นาคอุดม)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๑ มิ.ย. ๖๖

(นายวิรัตน์ ชวนชม)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง วิศวกรรมเกษตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปฏิบัติราชการแทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑ มิ.ย. ๖๖

เห็นชอบ

(นายชาติ พงษ์มสาข) (นายก อบจ.ขอนแก่น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชุมพู่ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 32.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลียแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,392.00	14.40	20,044.80	1.3624	19.62	27,309.0355
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	143.00	691.53	98,888.79	1.3624	942.14	134,726.0875
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,392.00	34.14	47,522.88	1.3624	46.51	64,745.1717
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,392.00	126.12	175,559.04	1.3624	171.83	239,181.6361
4	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5.00	250.00	1,250.00	1.3624	340.60	1,703.0000
	- สีขาว	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	1.3624	340.60	15,667.6000
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								483,332.5308
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 483,332.53

ใช้ Factor F ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	354,765.51
=	1.3624
=	483,332.53 บาท

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

(สี่แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)

(นายอัศวเดช ศรีอุดร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง