



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ ๓,๔
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล
สายบ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ ๓,๔ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ ๓,๔ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดินดำ
อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สหกิจ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ ๓,๔ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๘ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2566

เป็นเงิน ๔๘๕,๗๐๒.๔๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัครเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมัย ทอมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายยอดเพชร ภูพานเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายบรรลพ ชินอ่อน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายธรรมา พรมผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
๑ มิ.ย. ๕๕

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑ มิ.ย. ๕๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 32.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม ,	ตร.ม.	1,398.00	14.40	20,131.20	1.3624	19.62	27,426.7469
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น) หนา 0.10 ม. ,	ลบ.ม.	144.00	691.53	99,580.32	1.3624	942.14	135,668.2280
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat ,	ตร.ม.	1,398.00	34.14	47,727.72	1.3624	46.51	65,024.2457
	- งานผิวทาง Cape Seal ,	ตร.ม.	1,398.00	126.12	176,315.76	1.3624	171.83	240,212.5914
4	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเหลือง ,	ตร.ม.	5.00	250.00	1,250.00	1.3624	340.60	1,703.0000
	- สีขาว ,	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	1.3624	340.60	15,667.6000
จำนวน 1 งานงวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								485,702.4120
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 485,702.41

ใช้ Factor F ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


= 356,505.00

= 1.3624

= 485,702.41 บาท


สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)




(นายอัครเดช ศรีอุดร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมัย หอมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง