



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา -
ตำบลลำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา - ตำบลลำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา - ตำบลลำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มี พัฒนาขอนแก่น จำกัด (ส่งออก, ขยายส่ง,
ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น /

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร

ยาวรวม ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2566

เป็นเงิน ๔๕๐,๓๒๓.๗๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายอนุจิตร ดาราชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายสิทธิกุล ภู่งวงค์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 มิ.ย. 2566

(นายวิรัตน์ นาคสนม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง วิศวกรรมและการแทน

15 มิ.ย. 66

(นายวิรัตน์ นาคสนม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง วิศวกรรมและการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 มิ.ย. 66

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลศิลา -
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราชน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ลิตรละ 32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรุยทาง อากาศ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	810.00	1.76	1,425.60	1.3624	2.40	1,942.2374
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	542.00	20,596.00	1.3624	738.42	28,059.9904
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	780.00	365.19	284,848.20	1.3624	497.53	388,077.1877
	- งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	217.05	2,170.50	1.3624	295.71	2,957.0892
	- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	65.00	113.42	7,372.30	1.3624	154.52	10,044.0215
	- งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	156.00	55.49	8,656.44	1.3624	75.60	11,793.5339
	- งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	12.48	221.80	2,768.06	1.3624	302.18	3,771.2104
	- ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.4800

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

	TOTAL	450,323.7505
=	330,537.10	
=	1.3624	
=	450,323.75	

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2 ค่า Factor F งานทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

เงินไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

.....
(นายธนายุทธ อัครพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

.....
(นายกัมปนาท จันทพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอนุจิตร ดาราชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง