



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๗  
ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร  
สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม  
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงโยธา  
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษี  
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๒๓๕ ลบ.ม. (ขุดอัดแน่น)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2566

เป็นเงิน ๔๘๕,๔๕๒.๗๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. ปัญหาประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |         |                                     |                     |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายยอดเพชร ภูพานเพชร | ตำแหน่ง | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายพรรัตน์ ทิพย์เลิศ | ตำแหน่ง | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายสมัย หอมทอง       | ตำแหน่ง | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | กรรมการและเลขานุการ |

นายทองไทย กิตติทองศรี  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสิทธิกุล ภูพานคำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
23 มิ.ย. 2566

นายวิรัตน์ นาคสนขม  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง  
23 มิ.ย. 66

นายวิรัตน์ นาคสนขม  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง รักษาการแทน  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
23 มิ.ย. 66

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวแหล่งเกษตร สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียงอม -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ราคาเฉลี่ย 32.50 บาท

| ลำดับที่                      | รายการ                     | หน่วย | จำนวน    | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง     |
|-------------------------------|----------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| 1                             | งานกรูยทางลาดป่า (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 1,708.00 | 1.76       | 3,006.08   | 1.3624 | 2.40              | 4,095.4834   |
| 2                             | งานดินถมผิวทางบดอัดแน่น    | ลบ.ม. | 4,235.00 | 82.79      | 350,615.65 | 1.3624 | 112.79            | 477,678.7616 |
| 3                             | ป้ายชื่อโครงการ            | ป้าย  | 1.00     | 2,700.00   | 2,700.00   | 1.3624 | 3,678.48          | 3,678.4800   |
|                               |                            |       |          |            |            |        |                   |              |
|                               |                            |       |          |            |            |        |                   |              |
|                               |                            |       |          |            |            |        |                   |              |
| กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน |                            |       |          |            |            |        | TOTAL             | 485,452.7250 |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกณพรรัตน์ วิทยเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมัย หอมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง