



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๔,๑๒,๑๕ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๔,๑๒,๑๕ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๔,๑๒,๑๕ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราวยทอง เจริญทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๔,๑๒,๑๕ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 3 ก.ค. 2566

เป็นเงิน ๔๘๕,๐๒๔.๗๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |         |                   |                     |
|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายยอดเพชร ภูพานเพชร | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายสมัย หอมทอง       | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

นายพิษณุ ใจชัย กิตติภักดิ์

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบัณฑิต จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง  
30 ธ.ค. ๖๖

(นายวิรัตน์ นาคนวม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม  
30 ธ.ค. ๖๖

(นายวิรัตน์ นาคนวม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง วิชาการช่าง  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
30 ธ.ค. ๖๖

เห็นชอบ

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
3 ก.ค. 2566

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนปอ หมู่ที่ 4,12,15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ลิตรละ 32.50 บาท

| ลำดับที่                      | รายการ                   | หน่วย | จำนวน    | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง     |
|-------------------------------|--------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| 1                             | งานทางป่าชุดต่อ ขนาดเบ   | ตร.ม. | 2,076.00 | 1.76       | 3,653.76   | 1.3624 | 2.40              | 4,977.8826   |
| 2                             | งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 1,650.00 | 213.55     | 352,357.50 | 1.3624 | 290.94            | 480,051.8580 |
|                               |                          |       |          |            |            |        |                   |              |
|                               |                          |       |          |            |            |        |                   |              |
|                               |                          |       |          |            |            |        |                   |              |
|                               |                          |       |          |            |            |        |                   |              |
| กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน |                          |       |          |            |            |        | TOTAL             | 485,029.7406 |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 356,011.26

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 485,029.74

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมชัย ทอมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง